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第一章  招标公告

项目概况
滁州轨道运营风水电委外维保项目（2025年-2027年）的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年5月9日8点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：czsjqt202504-012

项目名称：滁州轨道运营风水电委外维保项目（2025年-2027年）
预算金额：2.5年5670510元，一年2268204元（其中固定部分2065040元/年；不固定部分203164元/年）
最高限价：2.5年5670510元，一年2268204元（其中固定部分2065040元/年；不固定部分203164元/年），综合单价最高限价详见报价明细表。
采购需求：对滁宁城际铁路（滁州段）10座正线车站、1座车辆段、1座控制中心、2座牵引电力主变电所、2座分区所的通风空调、给排水、动力及照明系统（10座正线车站除外）、生产辅助系统设备所有设施的委外维保服务，包括但不限于巡检、维护保养、计划检修、故障处理、事故抢修、试验验证、值班值守以及与其他专业的配合工作等维保服务，详见用户需求书。

服务期：2.5年，暂定为：2025年7月1日到2027年12月31日，具体项目实施时间以招标人通知为准。

本项目不接受联合体投标。
二、投标人要求
1.投标人须具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质（或机电工程施工总承包叁级及以上资质）。

2.信誉要求：投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑩项情形之一的，拒绝其被确定为中标人。

备注：第2、3条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取招标文件

时间：2025年4月18日至 2025年5月9日
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年5月9日8点00分（北京时间）
地点：网上开标，投标人登录滁州市不见面开标系统参与网上开标（网址：https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011006/20240510/f0637388-583d-4c69-8331-05b6adfcf24d.html。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

1.投标保证金的金额：10万元，要求投标人提交投标保证金。

投标保证金的形式：支持现金（银行转账、银行电汇）、银行保函、保证保险、担保机构担保。  
2.接收投标保证金的账户信息：

银行转账缴纳的投标保证金须投标截止时间前交纳完毕；投标保证金须从投标人基本账户转入交易中心下列账户之一，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。

(1)户  名：滁州市公共资源交易中心

 开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行

 账  号：6232811720000036074；                     

(2)户  名：滁州市公共资源交易中心 

 开户行：中国农业银行滁州中都支行

 账  号：123340010400044210000002070；

(3)户  名：滁州市公共资源交易中心              

 开户行：中国银行滁州分行

 账  号：175245189706；                                     

保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州轨道运营风水电委外维保项目（2025年-2027年）投标保证金”（备注可自行简写）。

各投标人请严格按照招标公告和招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时无法查询保证金是否到账将导致评标委员会否决其投标。

3.投标保函要求：

（1）根据《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》文件精神，本项目投标保证金保函只接受电子保函。投标人可登录滁州市公共资源交易中心网站“滁州市公共资源交易中心网站金融服务平台”，在线办理电子投标保函。操作手册见“滁州市公共资源交易中心-金融服务平台-通知公告”。

（2）投标保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间，否则资格审查不通过。

4.备注：

（1）本项目不缴纳投标保证金条款仅针对在投标过程中未违反本招标文件第二章“投标人须知”中第24.4项约定的投标人。如在投标过程中投标人存在本招标文件第二章“投标人须知”中第24.4项约定情形，则无条件按招标人要求的金额、时间、账号缴纳投标保证金。投标人采用银行保函、担保机构担保、保证保险方式提交投标保证金的，如出现本招标文件 “投标人须知”第24.4项所列情形的，提供担保的银行、担保机构及保险机构将无条件向招标人支付保函所列的全部投标保证金金额，该支付行为视同投标保证金不予退还。

（2）投标人采用虚假银行保函、担保机构担保、保证保险方式提交投标保证金的，应依法承担弄虚作假、骗取中标的法律责任。
七、其他补充事宜
1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2） CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3.本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4.投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5.投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2025年4月29日8时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6.受理异议的联系人：杭祥婷、胡国庆；联系方式：0550-3352129、0550-3519517、18005500950。

7.投标人提出投诉的方式：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息

名称：滁州市轨道交通运营有限公司

地址：滁州市徽州路与扬子路交叉口东南侧5楼

联系方式：0550-3352129  

2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼

联系方式：0550-3519517、18005500950
3.项目联系方式

项目联系人：杭祥婷、胡国庆       
电      话：0550-3352129、18005500950
4.招标投标行政监督部门：滁州市公共资源交易监督管理局
第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明与要求

	1.1
	项目名称
	滁州轨道运营风水电委外维保项目（2025年-2027年）

	1.1
	项目编号
	czsjqt202504-012

	1.1
	服务期
	详见第一章“招标公告”

	1.1
	供货（服务）地点
	招标人指定地点

	1.2
	招标人联系人及电话
	联系人：杭祥婷

电话：0550-3352129 

	1.2
	代理机构联系人及电话
	联系人：胡国庆               

电话：0550-3519517  18005500950

	1.3
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	1.4
	采购预算
	详见第一章“招标公告”

	1.5
	最高限价
	本项目最高限价为（人民币）2.5年5670510元，一年2268204元（其中固定部分2065040元/年；不固定部分203164元/年），综合单价最高限价详见报价明细表。投标报价和综合单价投标报价均不得高于各最高限价，否则，将作为无效投标处理。

注：投标报价以元为单位,精确到分,小数点后保留两位小数,第三位四舍五入。

	2.1
	采购内容
	详见《用户需求书》

	3.1
	标段划分
	本项目划分为 1 个标段

	4.1
	招标方式
	公开招标(本项目采用网上电子招投标)

	7.2
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	9.1
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场

	10.1
	投标预备会
	不召开

	11.1
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标。 

	12.1
	招标代理服务费
	代理服务费具体金额：招标代理费37180元；
代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	12.2
	专家评审劳务费
	费用或支付标准：按实结算

支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	17.1
	投标人提出异议的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有异议，请于2025年4月29日8时（投标截止 10 日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

	17.2
	招标人澄清的时间及方式
	2025年4月30日17时前在滁州市公共资源交易中心网站 “答疑澄清文件”栏目予以公告。

	23.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	24
	投标保证金
	详见第一章“招标公告”

	25.1
	投标文件份数
	加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。

（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	26.1
	投标文件提交截止时间
	网上递交投标文件截止时间：2025年5月9日8点00分（北京时间）
注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。

	27
	是否退还投标文件
	否

	29.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：详见第一章“招标公告”

	29.3
	开标程序
	（1）解密时间：解密程序开始后60分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准），解密时间为2025年5月9日8时00分至2025年5月9日9时00分。

（2）开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。

	30.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共5人，其中招标人代表0人，评标专家5人；

评标专家确定方式：评标专家由招标人在开标前从专家库中随机抽取。

	32.1.1
	评标委员会确定中标候选人的人数
	3名，并标明排序。

	32.1.2
	中标结果公告媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	32.2
	中标通知书发出形式
	数据电文。

	36
	履约担保
	要求中标人提交履约担保。

形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。

金额：2.5年中标总合同金额×10%，取整到千位；

收款单位：另行通知                  

开户银行：另行通知                 

银行账号：另行通知  

缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 

退还时限：履约保证金有效期满30日内。

其他相关要求：

1、采用银行保函的具体要求

①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

②须经招标人认可。

2、采用担保保函的具体要求：须经招标人认可。

3、采用商业保险的具体要求：须经招标人认可。

4、采用第三方担保的具体要求：须经招标人认可。

	3.7
	签订合同
	中标通知书发出之日起7日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

	付款方式、时间、条件
	招标人根据中标人提供服务的质量、数量和结算标准按季度向中标人付款。每季度末，中标人提交付款申请及工作量清单，招标人审核后并按合同约定扣除索赔款项、违约金等，于【30】天内向中标人支付上一季度的结算款，其中固定部分一次性支付至结算款的100%，不固定部分每次支付至结算款的97%，剩余3%作为质保金，待质保期（自项目验收合格之日起算2年）满且无任何质量问题一次性支付。

	电子招投标
	本项目采用电子招标投标方式。

	获取与查看通知
	本项目的招标文件等相关资料均通过滁州市公共资源交易中心网站发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。

	相关政策要求
	1、本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 

2、承包人在工程实施过程中的用工行为，必须严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第724号）、《安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办〔2016〕22号）以及《贯彻落实<工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法>的通知》（皖人社发〔2022〕5号）、《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（皖人社发〔2022〕8号）等文件精神的有关规定，依法与招用的农民工签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。

为切实保障建筑行业农民工工资支付、加快培育新时代建筑产业工人队伍、有效破解拖欠工程款问题，承包人应严格落实安徽省住建厅《关于建立长效机制切实保障建筑行业农民工工资支付工作的通知》（建市函〔2022〕490号），《关于加快培育和壮大我省建筑产业工人队伍的意见》（建市规〔2023〕1号）以及《关于印发〈安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算管理办法〉 的通知》（建市规〔2023〕2号）等文件要求。

执行《贯彻落实<工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法>的通知》（皖人社发〔2022〕5号），其中工资保证金和工资专户由工程建设项目的施工总承包企业（包括直接承包建设单位发包工程的专业承包企业）缴存和开设。若为联合体中标，由联合体中牵头人缴存和开设专户。

3、省外建设工程企业按照《关于优化进皖建设工程企业信息登记服务和管理有关工作的通知》（建市函〔2022〕580号）进行相关信息登记。 

4、保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。

5、我省行政区域内按照规定应办理建筑工程施工许可证的房屋建筑和市政工程建设项目，均应办理工程款支付担保。具体金额、担保方式等按《安徽省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工程款支付担保管理工作的通知》（建市〔2022〕54号）执行。

	评标过程中的澄清、说明或补正
	1、评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，并确保联系方式有效，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。

2、因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

4、系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；

5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	变更招标方式
	按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。

	其他
	1、本项目采购清单中的技术规格以及参照的品牌或型号、推荐品牌仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标过程中可以选用替代标准、品牌/型号，但这些替代要实质上满足或者优于采购清单的相关要求。
2、投标人对所提交的投标人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构（滁州市公共资源交易监督管理局）依法处理。

3、中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局将依法对中标人进行处理，追究相关责任：

①招标文件载明在规定期限内中标人应领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；

②中标人应在规定期限内提交履约担保并与招标人签订合同， 若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒；

③合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒；

④中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，中标无效，并做好项目后续工作；

⑤中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同。

4、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。

5、评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

6、中标人提供的所有货物、材料或配件必须是全新的、合格的且未曾使用过的，否则，造成的一切后果由中标人承担。

7、对于有损坏等未通过招标人验收合格的货物，中标人应自行清理出招标人场地并承担所有相关费用，不增加结算金额。

8、招标人对本项目执行过程中的所有争议拥有最终的裁决权，投标人应无条件地服从招标人的裁决，不得以任何理由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。

9、招标人保留变更合同签订主体或增加第三方参与合同签订的权利。
10、招标人将保留对中标人所提供的业绩等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假或发现工程存在质量等违约情形，将取消其中标资格，投标保证金不予退还，情节严重的提请相关部门对其进行处罚。

	特别提示
	1.本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。

2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。

注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。

3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。

4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。

5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 

6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负）

7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。

8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。

9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。

10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。

11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。

12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。

13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。

14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。


二、投标人须知
（一）总  则
1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
            项目编号：见投标人须知前附表。
            招标人：见投标人须知前附表。
            供货期：见投标人须知前附表。
            供货地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。
  代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《用户需求书》。
2.2 技术要求：详见《用户需求书》。
3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用固定总价（固定部分）+固定单价（不固定部分）。
6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评估法 。（详见第四章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。
7.2根据电子化采购的特点，投标人参加本项目投标，需在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交。

7.3投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

11. 联合投标

11.1本项目不接受联合体投标。 

12.招标代理服务费和专家评审劳务费
12.1 本项目的招标代理服务费详见投标人须知前附表。

12.2本项目的专家评审劳务费详见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须满足招标文件的相关要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，银行转账形式的以资金到账时间为准。
13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
13.5投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。
13.6 凡投标人在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。

13.7 投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.8 中标人无正当理由放弃中标资格的，其保证金将不予退还，并被记不良信息记录。

14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查办法
第四章  评标办法

第五章  用户需求书
第六章  合同条款及格式

第七章  投标文件格式

第八章  招标人、招标代理机构对本文件的确认
16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
17.招标文件的异议、澄清
17.1投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

19. 样品（本项目不采用）
19.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，招标人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

19.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与采购人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

投标文件的组成、编制
21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体详见第七章投标文件格式内容。

21.2投标文件的编制

21.2.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

21.2.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。

21.2.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

21.2.4招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

21.2.5投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。

（2）招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第七章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

21.2.6 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

21.2.7 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有服务、货物、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务和货物内容所包含的一切应有费用，中标价格今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。
22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。
22.3投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其单价即为履行合同的固定单价。

22.4用户需求书中规定的所有内容应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。
22.5投标人应按“采购清单”所列逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。投标报价包括国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。
22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
22.7投标人的总报价和综合单价投标报价不得高于各最高限价，否则将作为无效投标处理。
22.8如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。
22.9总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。
22.10总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.11投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.12投标人应根据货物的状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内采购人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。
23. 投标有效期

23.1 投标有效期见投标人须知前附表。
23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。

24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。

（四）投标文件的递交

  25.投标文件的密封和标记

25.1投标文件应按照本章第21.2.5项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。
26.投标文件上传

26.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

26.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。
27.投标文件的递交

27.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。

27.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。
28.投标文件的修改与撤回
28.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
29.偏离

29.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

29.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

29.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

29.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第29.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第29.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标和评标

30. 开标

30.1 开标的时间和地点

30.1.1招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。

30.2开标程序

30.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（3）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

（4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（5）开标结束。

30.3开标异议
30.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。
31.评标委员会

31.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
31.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
31.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

32.评标原则

32.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

33.评标
33.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

33.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
33.3报价合理性的判断

33.3.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.4评审意见分歧的处理办法

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。

33.5评标报告的签署

33.5.1评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

33.6评标过程的保密

33.6.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

（六）合同授予

34.中标公示

34.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。

评标结果异议

35.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
中标候选人履约能力审查
36.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

业绩奖项公示
37.1招标人对中标候选人的得分业绩和奖项进行公示。

定标
38.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标通知

39.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以数据电文向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约担保
40.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

40.2中标人不能按本章第40.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

41.1本项目合同将授予按本须知第39款规定所确定的中标人。

41.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

41.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

41.4 除法定情形外，建设工程合同履行期间项目经理（建造师）不得更换。项目经理（建造师）确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目经理（建造师）不低于投标文件中拟派项目经理（建造师）的资格条件。

41.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

重新招标和不再招标

42.1 重新招标

42.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

42.2 不再招标

42.2.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（七）纪律和监督

对招标人的纪律要求 

43.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求 

44.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求 

45.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

46.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

47. 投诉

47.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

47.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第47.1项规定的期限内。

第三章  资格审查办法

（一）资格审查办法前附表

1.资信证明文件评审:
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书。

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）

	
	
	（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	（4）服务承诺书
	格式见附件，检验电子标书

	3
	投标人必须符合的特定资格条件
	（5）企业资质能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
企业资质证书、企业安全生产许可证


重要提示：

（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（3）保证金不按第一章“招标公告”及其前附表要求提交投标保证金的； 

（4）投标人未办理省主体库登记入库手续的；

（5）投标人投标 MAC 地址一致的；

（6）投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的；

（7）投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号信息雷同的；

（8）投标人联系人或联系电话相同的。
（9）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第四章  评标办法

1. 评标方法

1.1本项目采用两阶段评标。第一阶段，评标委员会对投标人依次进行资信、技术文件审查，对均满足要求的投标人先进行除投标报价之外的评审因素打分，汇总后的得分按照从高到低进行排序（得分相同的并列，下一个排名顺延。如2个投标人并列第一，则第3个排名为第三名），选择总得分排前N个的投标人进入第二阶段评标，N取值为5，与第N个得分相同的一并进入第二阶段评标。不少于3个但不足N个的，全部进入第二阶段评标；不足3个的，本项目流标。

1.2第二阶段，投标报价评审。评标委员会仅针对进入第二阶段的投标人商务标文件进行评审，评审过程中如出现无效投标，将替补至N个投标人，剩余投标人不足替补至N个的，至少替补至3个，否则本项目流标。以进入第二阶段的有效投标报价作为评标基准价计算范围。根据投标报价评审规则计算投标报价得分。确定中标候选人排序时，按照各项评审因素的总得分从高到低进行排序，得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。
2.资信标评审（20分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	投标人业绩
	11分
	自2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）投标人每提供1个轨道交通类机电设施设备维保（或安装及调试）类业绩（业绩内容包含通风空调或给排水或低压配电系统）且此项目业绩受业主单位评优评先证书的得5.5分；投标人每提供1个轨道交通类机电设施设备维保（或安装及调试）类业绩（业绩内容包含通风空调或给排水或低压配电系统）的得3分；其他的不得分；本项满分11分。

注：①设备类型以合同载明清单为准，设备清单不明确的或是不能体现合同设备的框架合同还须另外提供相关证明。

②投标人投标时，每项只须提供2个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过2个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（2个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（2个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审”
	投标文件中须提供业绩合同扫描件，若合同反映不出业绩要求内容的或是不能体现设备类型的还须另外还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料扫描件。

	2
	拟派项目负责人业绩
	6分
	自2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）投标人拟派项目负责人每提供1个轨道交通类机电设施设备维保（或安装及调试）类业绩（业绩内容包含通风空调或给排水或低压配电系统）的得3分；其他的不得分；本项满分6分。
注：①项目负责人姓名以业绩合同载明为准。若合同反映不出项目负责人姓名的还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料。
②拟任项目负责人业绩须为在投标单位且以项目负责人（或项目经理）身份承揽的业绩，在其他单位或以其他身份承揽的业绩不予以认可。
③投标人投标时只须提供2个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过2个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（2个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（2个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审”。
	投标文件中须提供业绩合同扫描件，若合同反映不出项目负责人姓名的还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料扫描件，同时提供由社保部门出具的投标人为项目负责人缴纳的投标截止时间前近三个月连续的社保证明材料扫描件，未提供或不符合要求的不得分。

	3
	认证体系
	3分
	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书：

（1）具有有效的质量管理体系认证证书；

（2）具有有效的环境管理体系认证证书；

（3）具有有效的职业健康安全管理体系认证证书；

每提供1个得1分，其他的不得分，本项满分3分。
	投标文件中提供有效的证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图。


注：各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。
3.技术标评审（20分）

	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	项目组织架构
	2分
	按项目管理形式实施管理，项目组织架构及相关制度完善，人员分工明确且岗位职责清晰。优秀：得2分；较好：得1.8分；一般：得1.6分；差的和未提供的不得分，本项满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	2
	维保技术方案
	3分
	从项目整体阐述单体空调系统设备专业维保技术方案（含不明确工作量的维修技术方案），详细可行有针对性，符合现有规范和维修规程，主要从维保的单项作业、设备巡检、故障维修、设备保养、设备基础资料管理、维修质量保证措施等方面阐述：方案完善合理有针对性，优秀：得3分；较好：得2.7分；一般：得2.4分；差的和未提供的不得分，本项满分3分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	3
	维保施工组织方案
	3分
	维保施工的组织方案应从项目整体阐述，详细可行有针对性，满足维护工作需求，主要从日常各项维保工作的施工计划安排、人员组织、材料工器具配置、质量保证措施等方面阐述：方案完善合理有针对性，优秀：得3分；较好：得2.7分；一般：得2.4分；差的和未提供的不得分，本项满分3分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	4
	应急管理措施
	2分
	事故应急保障措施有针对性，能响应招标人因工作需要安排的各类应急保障任务、故障，优秀：得2分；较好：得1.8分；一般：得1.6分；差的和未提供的不得分，本项满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	5
	安全文明施工组织措施
	2分
	建立健全的安全文明管理体系和措施，详细分析施工过程中的各种安全隐患，能有效的确保安全文明施工，措施描述完善有针对性，优秀：得2分；较好：得1.8分；一般：得1.6分；差的和未提供的不得分，本项满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	6
	员工教育培训
	2分
	对维保人员有详细全面的安全和技能培训计划，优秀：得2分；较好：得1.8分；一般：得1.6分；差的和未提供的不得分，本项满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	7
	服务承诺
	2分
	提供服务承诺，承诺包含：（1）高速快捷的支持服务体系；（2）服从招标单位管理、工作安排；（3）响应投标文件所有内容；满足的得2分，其他的不得分。

注：技术标采用暗标评审，承诺书不得出现投标单位名称且不得签章。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	8
	项目部管理
	2分
	项目部的软硬件配置和管理制度满足日常维保要求，主要从办公硬件配置、工作出行配置、考勤和绩效管理制度、资料管理等方面阐述，完善且有针对性，内容清晰、明确并承诺执行，优秀：得2分；较好：得1.8分；一般：得1.6分；差的和未提供的不得分，本项满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	9
	合理化建议
	2分
	针对机电安装及维保工作内容提出合理化建议。从针对性和可操作性角度出发，能提出具体、可行、有利于招标人的合理化建议。每提供1条得1分，本项满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容


注：1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。

2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版；

2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内；

2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标；

2.4技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。

3.暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。

4.如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。
4.商务标评审（60分）

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签章。

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求。

	
	
	商务标签字盖章
	按投标文件格式要求签章。

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价。

	2
	响应性评审标准
	服务期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标报价和综合单价投标报价评审
	均不得高于各最高限价。

	3
	投标报价（60分）
	1.评标基准价=所有入围第二阶段且通过商务标详细评审的有效投标人的最低报价；其得分为满分；

2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*60分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入；

3.本项分值由评标委员会负责组织计算。


商务标评审表注：
1、只有入围第二阶段且通过商务标详细评审的有效投标人才能参加评分。

2、本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

3、评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
5．评标方法
5.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。
5.2根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。
6.评标委员会的职责
6.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
6.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。
7.评标程序
评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。
7.1评标准备工作
评标委员会熟悉评标工作情况：
（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。
（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
（4）核对评标工作用表。
7.2推荐中标候选人
资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。
8.评审内容
8.1形式性评审标准：见商务标评审表。
8.2响应性评审标准：见商务标评审表。
评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。
8.3详细评审标准：见商务标评审表。
8.4评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
9.无效投标条款
9.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件:
(1) 未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。
（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密（以网上开评标系统解密倒计时为准）。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间）。
9.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：
9.2.1商务标评审
(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；
(2)商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。
9.3其他无效投标情况：
（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。
（3）第二章“投标人须知”第7.3项规定的任何一种情形的。
（4）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（6）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；经公共资源交易监督部门核准的。
（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。
（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。
（9）投标文件中填报的拟任项目经理（建造师）与资格审查通过的项目经理（建造师）前后不一致的。
（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（11）投标人投标MAC地址一致。
（12）投标人单方面出现其他投标人材料。
（13）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效。
（14）投标人申请开具电子保函MAC地址一致。
（15）投标人联系人或联系电话相同的。
（16）法律、法规规定的其他情形。
10.投标文件的澄清和补正
10.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
10.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
10.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。
按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。
10.4评委会修正错误的原则：
10.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。
10.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。
10.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。
11.评分标准
11.1资信标评分标准：见资信标评审表。
11.2技术标评分标准：见技术标评审表。
11.3商务标评分标准：见商务标评审表。
12.评审结果
12.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
12.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：
（1）基本情况和数据表。
（2）评标委员会成员名单。
（3）开标记录。
（4）符合要求的投标人一览表。
（5）否决投标情况说明。
（6）评标标准、评标方法或者评标因素。
（7）评标情况一览表。
（8）经评审的投标人排序。
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
13.其他
13.1投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

 第五章  用户需求书

项目简介
1.1项目概况

滁州至南京城际铁路（滁州段）位于安徽省东部，江苏省西部。线路西起滁州市滁州站，途经滁州市市区、苏滁高新区、来安县、南京市浦口区，止于南京规划的新南京北站。线路全长约55.38km，设站17座，其中地下站3座，高架站14座，平均站间距3.43km，采用市域D型车，设计时速120Km/h（预留140Km/h）。设控制中心1处、车辆段1处、牵引变电所2处、预留停车场1处、分区所2处，均在滁州境内。
1.2维保范围

本项目维保范围包：
1) 10座正线车站（本项目不包含预留站设备及车站动力及照明系统）；

2) 1座车辆段(相官镇北部区域)

3) 1座控制中心（大王郢站附近）；

4) 2座牵引电力主变电所（相官镇附近）、（花博园站园附近）；

5) 2座分区所（林楼站附近）、（滁州高铁站附近）。

维保模式

2.1维保方式

本项目维保模式为项目委外（固定工作量部分）及任务委外（非固定工作量部分）相结合。

项目委外执行过程中，中标人应组建项目部，提供人员、设备、技术、材料等，并对项目部安全生产管理承担主体责任。招标人负责维修计划的下发、甲供材料的供应、委外质量的监督、工作量计量、现场检查与考核等工作。

本维保项目设一个项目部，设一名维保项目负责人，维保项目负责人须常驻现场，投标人在线路上必须有24小时值班人员，保持24小时通讯畅通，随时准备应急抢修工作。中标人须按要求配备维保人员，对投标范围内的招标人的通风空调、给排水、动力及照明系统所有设施、设备进行巡检、维护保养、计划检修、故障处理、事故抢修、试验验证以及与其他专业的配合工作，保证设备运行安全、稳定、可靠。

2.2维保服务期

本项目维保开始时间以招标人通知并完成进场开工报审手续为准，合同服务期为2.5年。每年初，招标人对中标人上一年度履约情况进行综合评价，年度评价合格的，继续履行合同；年度评价不合格的，服务期终止时间至2027年12月31日，同时双方协商办理终止合同。

合同期限暂定为：2025年7月1日至2027年12月31日。

中标人需在合同暂定开始时间前（30日）安排骨干人员进场，熟悉现场设施设备情况，并完成相关准备工作。

2.3项目费用说明

本项目采用总价包干（固定工作量部分）+单价包干（非固定工作量部分）方式承包，不允许任何形式的违法分包和转包。其中总价包干部分包含了维保范围内所有费用（含相关加班和超工时补贴、非当班时间相关的培训、抢修而发生的工时或者其他工作需要发生的加班），招标人不承担中标人报价以外的任何费用。
维保系统简介

3.1给排水系统

3.1.1给水及消防系统

各站点场段采用生产、生活与消火栓相对独立的给水系统。由城市自来水管引出一根给水管作为生产、生活给水水源；由给水引入管分别接出消防给水管、生活给水管进入各站点场段。

生产给水系统包括冲洗用水、空调冷却循环水补水、冷冻水补水，生活给水系统包括工作人员生活用水、乘客公共卫生间生活用水等，各站点场段设置生活水箱，经变频恒压补水装置（如有）稳压后供给，变频调速泵组入口管路设置紫外线消毒器，各给水引入点设水表；

各站点场段从市政给水管引出给水管至消防水池作为消防水源，各站点场段及地下区间隧道的消火栓给水系统为环状管网，消火栓系统的消防给水管供水经过消防泵房加压使用；为满足消防要求，控制中心、车辆段设置自动喷水灭火系统，自动喷水灭火系统主要由水泵及稳压设备、湿式报警阀、信号阀、水流指示器、管线阀门、喷头末端试水装置等组成。

3.1.2排水系统

排水系统主要包括污水系统、废水系统、雨水系统。污水系统主要包括站点场段内卫生间、食堂等处的生活污水；废水系统主要是将车站及区间隧道内的结构渗漏水、冲洗水、消防废水、洞口雨水、自动扶梯下基坑等低洼处的积水、风亭下少量的积水收集并排放到市政排水管网中去；雨水系统主要是将敞口出入口、敞口风亭、场段内的雨水收集并排放到市政雨水管网中去。 

一般与室外连通的自动扶梯及垂直电梯等废水不能自流排放处，设潜污泵。

3.2通风空调系统

通风与空调系统是对地上和地下车站及相应区间隧道内温度、湿度、风速、噪声和空气质量进行全面控制，并在紧急工况下为人员安全疏散提供一定的新风量和风速，以保证乘客安全和舒适，确保设备使用寿命。

根据轨道交通设备管理用房的工艺要求和运营管理要求设置通风空调和防排烟系统，正常运行时为设备正常工作提供必需的运行环境和为运营管理人员提供舒适的工作环境，事故状态时迅速组织排除烟气。

3.3动力及照明系统

3.3.1照明系统组成

照明系统采用380V三相五线制、220V单相三线制方式供电。系统范围为变电所400V开关柜馈出后的照明设备、设施及线路。控制中心、车辆段、牵引变电所、分区所低压照明部分包括设备及管理用房的一般照明、事故照明；电缆廊道的一般照明、事故照明；室外路灯照明；各类疏散指示照明及导向照明等。

3.3.2低压配电系统组成

低压配电系统采用380V三相五线制、220V单相三线制方式供电，系统范围大致包括车站站台层、站厅层和设备及管理用房的常规动力配电；环控、给排水、消防、电梯、自动扶梯、自动售检票及通信、信号、车控室等系统动力设备的供配电、车站环控电控室所供配电设备以及全线车站内的部分环控设备的电控控制。主所、控制中心、车辆段低压配电系统包括设备及管理用房的常规动力配电等。

3.4其他

生产辅助类设施、设备（包括但不限于各类电动门、卷帘门、电动防火卷帘门、电动挡烟垂壁、电动排烟窗执行器及控制系统（窗体不含）、安检门、LED屏、高架灯、室外路灯、插电式净化饮水机、电茶水炉、车辆道闸系统、电热水器、220V~通风换气扇、风幕机、集热式太阳能热水器及附属设备、屋顶通风设备、食堂灭火系统设备等）。

维保内容及工作量

4.1施工维保内容
中标人应按照施工管理的要求开展各类计划检修、临时维修、设施设备改造、故障处理及非固定工作量部分作业，中标人施工应满足施工条件资质。涉及登高、焊切割、密闭空间等特种作业中标人应具备开展施工项目所需要的企业管理能力，施工资质、许可及条件。

4.1.1中标人负责保证滁州至南京城际铁路（滁州段）所有车站（预留站不含）、控制中心、车辆段、牵引变电所及分区所内的给排水系统、通风空调系统所属所有设施、设备（包括但不限于地埋式污水处理装置、各类泵房集水池清掏、污废水池清掏、化粪池清掏、隔油池清理、污泥池清理，垃圾清运、卫生间内暗埋管道开挖及恢复、卫生洁具的更换、电机维修（非维保质量问题造成电机损坏除外）、风管修补、各类水系统管道等）的维保工作；

控制中心（运营公司所属范围）、车辆段、牵引变电所及分区所内的所有动力及照明系统（包括但不限于工作照明、智能照明、疏散（应急）照明、高架灯、路灯等）所属所有设施、设备的维保工作；

滁州至南京城际铁路（滁州段）所有车站（预留站不含）、车辆段、控制中心、牵引变电所的卷帘门、电动伸缩门、电动库门、工业提升门等电动门电力驱动部分的维保工作；

其他类生产辅助类设施、设备的维保工作。

4.1.2中标人需满足滁州至南京城际铁路（滁州段）现场设备及设备房的标准化各项工作要求，包括日常卫生打扫、巡检、计划检修、临时维修、抢修、值班、故障处理及外部施工的配合等，并承担相应维保责任。中标人工作主要包括(不限于)以下几个方面：

4.1.2.1巡检

按招标人的设备巡检周期及要求对合同范围内的设备进行巡回检查(参数、故障表象)，及时发现设备的故障，使其得到及时维修(或调整)，而恢复正常工作状态。

4.1.2.2计划检修

按招标人的检修规程对合同范围内的设备所属维保系统的定期维修作业，包括设备保养、设备小修、不以项目形式开展的大中修。中标人每年应根据各系统设施设备年度检修计划编制月度、周检修计划，作业内容及标准按招标人的检修规程和国家或行业的有关规范中的要求和规定执行，检修计划应按照地铁相关规定编制，并经各专业审核，招标人批准后方可执行。(具体内容见附件一：风水电设备检修规程)。

4.1.2.3临时维修

由招标人根据设备运行情况，临时增加的检修维护工作或在工作时发现的设备问题，由中标人结合实际情况，安排计划进行及时处理和修复。

4.1.2.4清理清扫

对环境清洁卫生状况进行定期的巡回检查及清理、清扫，始终保持维保范围内各专业相关设备房、设备的整洁和卫生。

4.1.2.5故障处理

当维保范围内各专业设施、设备发生故障时，中标人在发现或接报后应立即处理（30分钟内到达现场），不得影响运营。(在不影响运营情况下可采取应急措施后安排临修计划)。设备故障修复时间按招标人要求执行，原则上修不隔日。

4.1.2.6值班与抢修

中标人应保证24小时均有人员值守。防汛、防寒、节假日及重大事件时期中标人应按招标人要求设专人值班、值守；当项目维保范围内各专业设备发生紧急故障，影响招标人正常运营时，须进行抢修。中标人在接到报修信息后必须在招标人规定时间内携带工具、材料到达现场，进行有效的抢修工作，重大故障应按招标人要求安排人员值守现场。

4.1.2.7配合工作

配合运营公司内部其他专业及外部施工单位进行计划性检修、抢修、工程施工、与既有线路有接口的新线建设(包括机电及自动化设备保护、现场勘查)，以及各类大型活动的保障配合工作和运营公司应急预案演练工作。

4.1.2.8其他

中标人进行维保范围内各专业设备房内的环境保洁和维保范围内各专业设备的金属管件、支架、箱体等除锈防腐工作，其中危险品(如油漆、汽油、氧气乙炔等)运输由中标人提供运输工具。

中标人应按照滁州轨道交通运营有限公司相关制度与要求，做好生产、安全、统计、计划等记录、台帐及报表（各类台账及报表均由中标人提供，模板及打印方式均按招标人要求执行）的填写工作。

中标人应按照滁州轨道交通运营有限公司相关制度与要求，配合做好标准化设备房打造及建设工作，包括但不限于设备房内宣传展板及各项制度标准、各类设备标识、标贴的更新、制作和安装（各类展板、标识、标贴等均由中标人提供，模板及打印方式均按招标人要求执行）。

4.2维保工作量
本项目维保对象为滁州至南京城际铁路（滁州段）正线车站所有通风空调、给排水设施设备；控制中心（运营所属范围）、车辆段、牵引变电所、分区所所有通风空调、给排水、动力与电力照明设施设备；全域范围内部分生产辅助设备系统设施设备。相关检修规程以招标人最新版本为准。如无特别说明，同一项目的高级修程包含所有低级修程的内容。具体工作量清单如下：

表4-2 滁州至南京城际铁路（滁州段）设备数量汇总表（风水电）
	序号
	站别
	设备分类
	设备系统
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高铁站
	通风空调设备
	通风系统
	风机
	台
	11
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	8
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	4
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	4
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	2
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	47
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	5
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵应急启动柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	1
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	5
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	7
	

	
	
	
	
	排水窨井
	个
	12
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	14
	

	
	
	
	
	坐便器
	个
	1
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	7
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	7
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	电动挡烟垂壁
	台
	34
	

	
	
	
	
	电动排烟窗
	个
	28
	

	
	
	
	
	电热水器
	台
	2
	

	
	
	
	
	插电式净化饮水机
	台
	2
	

	
	
	
	
	安检门
	个
	1
	

	
	
	
	
	通风换气扇
	台
	26
	

	2
	花博园站
	通风空调设备
	通风系统
	风机
	台
	14
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	14
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	7
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	7
	

	
	
	
	变频恒压给水设备
	变频控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	生活水箱（池）
	个
	1
	

	
	
	
	
	紫外线消毒器
	套
	1
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	2
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	34
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	4
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵应急启动柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	1
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	2
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	4
	

	
	
	
	
	排水窨井
	个
	32
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	11
	

	
	
	
	
	坐便器
	个
	1
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	5
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	9
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	电动挡烟垂壁
	台
	28
	

	
	
	
	
	电动排烟窗
	个
	103
	

	
	
	
	
	电热水器
	台
	2
	

	
	
	
	
	插电式净化饮水机
	台
	1
	

	
	
	
	
	安检门
	个
	1
	

	
	
	
	
	通风换气扇
	台
	15
	

	3
	花~琅区间
	通风空调设备
	通风系统
	射流风机
	台
	6
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	5
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	4
	

	4
	琅琊山站
	通风空调设备
	空调水系统
	冷水机组
	台
	2
	

	
	
	
	
	冷冻水泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	冷却水泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	冷却塔（含吸垢器）
	套
	2
	

	
	
	
	
	小球清洗装置
	套
	2
	

	
	
	
	
	定压补水装置
	套
	1
	

	
	
	
	
	综合水处理仪
	套
	1
	

	
	
	
	
	水系统管道及附件
	项
	1
	

	
	
	
	通风系统
	双面彩钢复合风管
	㎡
	4370
	

	
	
	
	
	（柜式）风机盘管
	台
	4
	

	
	
	
	
	组合式表冷器（含控制柜）
	套
	1
	

	
	
	
	
	风机
	台
	35
	

	
	
	
	
	射流风机
	台
	6
	

	
	
	
	
	单体风阀
	个
	105
	

	
	
	
	
	组合风阀
	组
	12
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	
	
	土建消声器
	组
	14
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	29
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	16
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	16
	

	
	
	
	密闭污水提升装置
	潜污泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	密闭罐
	个
	2
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	2
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	2
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	57
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	7
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵应急启动柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	1
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	15
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	15
	

	
	
	
	
	排水窨井
	个
	14
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	17
	

	
	
	
	
	坐便器
	个
	1
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	8
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	5
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	电动卷帘门
	樘
	4
	

	
	
	
	
	电热水器
	台
	2
	

	
	
	
	
	插电式净化饮水机
	台
	1
	

	
	
	
	
	安检门
	个
	2
	

	
	
	
	
	通风换气扇
	台
	2
	

	5
	琅~市区间
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	6
	政务中心站
	通风空调设备
	空调水系统
	冷水机组
	台
	2
	

	
	
	
	
	冷冻水泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	冷却水泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	冷却塔（含吸垢器）
	套
	2
	

	
	
	
	
	小球清洗装置
	套
	2
	

	
	
	
	
	定压补水装置
	套
	1
	

	
	
	
	
	综合水处理仪
	套
	1
	

	
	
	
	
	水系统管道及附件
	项
	1
	

	
	
	
	通风系统
	双面彩钢复合风管
	㎡
	4570
	

	
	
	
	
	（柜式）风机盘管
	台
	4
	

	
	
	
	
	组合式表冷器（含控制柜）
	套
	1
	

	
	
	
	
	风机
	台
	47
	

	
	
	
	
	射流风机
	台
	6
	

	
	
	
	
	单体风阀
	个
	105
	

	
	
	
	
	组合风阀
	组
	12
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	
	
	土建消声器
	组
	14
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	29
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	16
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	16
	

	
	
	
	密闭污水提升装置
	潜污泵
	台
	4
	

	
	
	
	
	密闭罐
	个
	4
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	2
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	2
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	57
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	8
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵应急启动柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	1
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	14
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	14
	

	
	
	
	
	排水窨井
	个
	13
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	21
	

	
	
	
	
	坐便器
	个
	1
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	13
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	11
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	电动卷帘门
	樘
	4
	

	
	
	
	
	电热水器
	台
	2
	

	
	
	
	
	插电式净化饮水机
	台
	1
	

	
	
	
	
	安检门
	个
	2
	

	
	
	
	
	通风换气扇
	台
	2
	

	7
	市~苏区间
	通风空调设备
	通风系统
	射流风机
	台
	6
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	5
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	4
	

	8
	苏滁站
	通风空调设备
	通风系统
	风机
	台
	9
	

	
	
	
	
	单体风阀
	个
	26
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	12
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	6
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	6
	

	
	
	
	变频恒压给水设备
	变频控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵
	台
	3
	

	
	
	
	
	生活水箱（池）
	个
	1
	

	
	
	
	
	紫外线消毒器
	套
	1
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	消防稳压泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	2
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	59
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	3
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵自动巡检柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵应急启动柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	1
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	1
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	4
	

	
	
	
	
	排水窨井
	个
	12
	

	
	
	
	
	化粪池
	个
	1
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	11
	

	
	
	
	
	坐便器
	个
	1
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	6
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	9
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	电动卷帘门
	樘
	4
	

	
	
	
	
	电动排烟窗
	个
	114
	

	
	
	
	
	电热水器
	台
	2
	

	
	
	
	
	插电式净化饮水机
	台
	1
	

	
	
	
	
	安检门
	个
	1
	

	
	
	
	
	通风换气扇
	台
	12
	

	9
	大王郢站
	通风空调设备
	通风系统
	风机
	台
	13
	

	
	
	
	
	单体风阀
	个
	4
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	12
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	6
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	6
	

	
	
	
	变频恒压给水设备
	变频控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵
	台
	3
	

	
	
	
	
	生活水箱（池）
	个
	1
	

	
	
	
	
	紫外线消毒器
	套
	1
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	消防稳压泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	2
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	54
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	7
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵自动巡检柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵应急启动柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	1
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	3
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	4
	

	
	
	
	
	排水窨井
	个
	9
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	14
	

	
	
	
	
	坐便器
	个
	1
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	8
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	13
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	电动卷帘门
	樘
	3
	

	
	
	
	
	电动排烟窗
	个
	208
	

	
	
	
	
	电热水器
	台
	2
	

	
	
	
	
	插电式净化饮水机
	台
	1
	

	
	
	
	
	安检门
	个
	1
	

	
	
	
	
	通风换气扇
	台
	13
	

	10
	林楼站
	通风空调设备
	通风系统
	风机
	台
	9
	

	
	
	
	
	单体风阀
	个
	4
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	14
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	7
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	7
	

	
	
	
	变频恒压给水设备
	变频控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵
	台
	3
	

	
	
	
	
	生活水箱（池）
	个
	1
	

	
	
	
	
	紫外线消毒器
	套
	1
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	消防稳压泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	2
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	54
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	5
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵自动巡检柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵应急启动柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	1
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	2
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	8
	

	
	
	
	
	排水窨井
	个
	29
	

	
	
	
	
	化粪池
	个
	1
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	11
	

	
	
	
	
	坐便器
	个
	1
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	6
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	9
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	电动卷帘门
	樘
	4
	

	
	
	
	
	电动排烟窗
	个
	210
	

	
	
	
	
	电热水器
	台
	2
	

	
	
	
	
	插电式净化饮水机
	台
	1
	

	
	
	
	
	安检门
	个
	1
	

	
	
	
	
	通风换气扇
	台
	14
	

	11
	十二里半站
	通风空调设备
	通风系统
	风机
	台
	12
	

	
	
	
	
	单体风阀
	个
	4
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	12
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	6
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	6
	

	
	
	
	变频恒压给水设备
	变频控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	生活水箱（池）
	个
	1
	

	
	
	
	
	紫外线消毒器
	套
	1
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	4
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	4
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵控制柜
	套
	2
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	2
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	2
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	51
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	4
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	2
	

	
	
	
	
	消防泵自动巡检柜
	套
	2
	

	
	
	
	
	消防泵应急启动柜
	套
	2
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	1
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	3
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	6
	

	
	
	
	
	排水窨井
	个
	12
	

	
	
	
	
	化粪池
	个
	1
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	11
	

	
	
	
	
	坐便器
	个
	1
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	6
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	9
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	电动卷帘门
	樘
	3
	

	
	
	
	
	电动排烟窗
	个
	240
	

	
	
	
	
	电热水器
	台
	2
	

	
	
	
	
	插电式净化饮水机
	台
	1
	

	
	
	
	
	安检门
	个
	1
	

	
	
	
	
	通风换气扇
	台
	11
	

	12
	汊河新城站
	通风空调设备
	通风系统
	风机
	台
	9
	

	
	
	
	
	单体风阀
	个
	4
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	12
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	6
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	6
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	消防稳压泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	2
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	52
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	6
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵自动巡检柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵应急启动柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	1
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	3
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	8
	

	
	
	
	
	排水窨井
	个
	26
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	14
	

	
	
	
	
	坐便器
	个
	1
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	8
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	9
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	电动卷帘门
	樘
	2
	

	
	
	
	
	电动排烟窗
	个
	93
	

	
	
	
	
	电热水器
	台
	2
	

	
	
	
	
	插电式净化饮水机
	台
	1
	

	
	
	
	
	安检门
	个
	1
	

	
	
	
	
	通风换气扇
	台
	13
	

	13
	汊河站
	通风空调设备
	通风系统
	风机
	台
	9
	

	
	
	
	
	单体风阀
	个
	4
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	12
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	6
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	6
	

	
	
	
	变频恒压给水设备
	生活水箱（池）
	个
	1
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	消防稳压泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	2
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	49
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	7
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵自动巡检柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵应急启动柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	1
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	4
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	7
	

	
	
	
	
	排水窨井
	个
	23
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	10
	

	
	
	
	
	坐便器
	个
	1
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	6
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	8
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	电动卷帘门
	樘
	2
	

	
	
	
	
	电动排烟窗
	个
	113
	

	
	
	
	
	电热水器
	台
	2
	

	
	
	
	
	插电式净化饮水机
	台
	1
	

	
	
	
	
	安检门
	个
	1
	

	
	
	
	
	通风换气扇
	台
	12
	

	14
	丰乐主所
	通风空调设备
	通风系统
	风机
	台
	21
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	1
	

	
	
	
	变频恒压给水设备
	变频控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	生活水箱（池）
	个
	1
	

	
	
	
	
	紫外线消毒器
	套
	1
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	消防稳压泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	2
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	23
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	4
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵自动巡检柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	3
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	2
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	4
	

	
	
	
	
	排水窨井
	个
	8
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	2
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	1
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	1
	

	
	
	动力及照明设备
	动力系统
	车站低压配电箱
	套
	7
	

	
	
	
	
	双电源配电箱
	套
	1
	

	
	
	
	
	风机控制柜
	套
	10
	

	
	
	
	
	插座及线路
	项
	1
	

	
	
	
	照明系统
	车站照明、导向
	项
	1
	

	
	
	
	
	应急照明集中电源
	套
	3
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	电动卷帘门
	樘
	4
	

	
	
	
	
	电热水器
	台
	1
	

	
	
	
	
	电动伸缩门
	套
	1
	

	15
	相官主所
	通风空调设备
	通风系统
	风机
	台
	23
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	1
	

	
	
	
	变频恒压给水设备
	变频控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	生活水箱（池）
	个
	1
	

	
	
	
	
	紫外线消毒器
	套
	1
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	消防稳压泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	2
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	15
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	13
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵自动巡检柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	1
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	1
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	1
	

	
	
	
	
	化粪池
	个
	1
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	2
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	1
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	1
	

	
	
	动力及照明设备
	动力系统
	车站低压配电箱
	套
	10
	

	
	
	
	
	风机控制柜
	套
	27
	

	
	
	
	
	插座及线路
	项
	1
	

	
	
	
	照明系统
	车站照明、导向
	项
	1
	

	
	
	
	
	应急照明集中电源
	套
	3
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	电热水器
	台
	1
	

	
	
	
	
	电动伸缩门
	套
	1
	

	16
	高铁站分区所
	动力及照明设备
	动力系统
	低压配电箱
	套
	4
	

	
	
	
	
	插座及线路
	项
	1
	

	
	
	
	照明系统
	照明、导向
	项
	1
	

	
	
	
	
	应急照明集中电源
	套
	1
	

	17
	林楼分区所
	动力及照明设备
	动力系统
	低压配电箱
	套
	4
	

	
	
	
	
	插座及线路
	项
	1
	

	
	
	
	照明系统
	照明、导向
	项
	1
	

	
	
	
	
	应急照明集中电源
	套
	1
	

	18
	控制中心
	通风空调设备
	通风系统
	风机
	台
	89
	

	
	
	
	
	单体风阀
	个
	148
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	30
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	15
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	16
	

	
	
	
	变频恒压给水设备
	变频控制柜
	套
	4
	

	
	
	
	
	水泵
	台
	12
	

	
	
	
	
	生活水箱（池）
	个
	2
	

	
	
	
	
	紫外线消毒器
	套
	4
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	消防稳压泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	喷淋泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	喷淋稳压泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	喷淋稳压罐
	个
	1
	

	
	
	
	
	喷淋稳压泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	喷淋泵控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	喷淋头
	项
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	4
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	152
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	6
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵自动巡检柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防泵应急启动柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	喷淋泵应急启动柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	2
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	3
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	15
	

	
	
	
	
	排水窨井
	个
	50
	

	
	
	
	
	化粪池
	个
	1
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	67
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	29
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	42
	

	
	
	
	含油废水处理装置
（含中水回用处理设备）
	水箱
	个
	1
	

	
	
	
	
	水泵
	台
	2
	

	
	
	
	
	水泵控制箱
	套
	1
	

	
	
	
	
	管道及附件
	项
	1
	

	
	
	动力及照明设备
	动力系统
	车站低压配电箱
	套
	75
	

	
	
	
	
	双电源配电箱
	套
	47
	

	
	
	
	
	风机控制柜
	套
	89
	

	
	
	
	
	插座及线路
	项
	1
	

	
	
	
	照明系统
	车站照明、导向
	项
	1
	

	
	
	
	
	智能照明系统
	套
	13
	

	
	
	
	
	应急照明集中电源
	套
	14
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	食堂灭火系统设备
	套
	1
	

	
	
	
	
	电动挡烟垂壁
	台
	33
	

	
	
	
	
	电动防火卷帘门
	台
	5
	

	
	
	
	
	电动排烟窗
	个
	165
	

	
	
	
	
	插电式净化饮水机
	台
	8
	

	
	
	
	
	风幕机
	台
	15
	

	
	
	
	
	车辆道闸
	套
	4
	

	
	
	
	
	室外路灯
	盏
	30
	

	
	
	
	
	通风换气扇
	台
	44
	

	
	
	
	
	集热式太阳能热水器及附属设备
	套
	1
	

	19
	车辆段
	通风空调设备
	通风系统
	风机
	台
	22
	

	
	
	
	
	单体风阀
	个
	39
	

	
	
	
	
	风系统管路及附件
	项
	1
	

	
	
	给排水设备
	水系统管道及附件
	/
	项
	1
	

	
	
	
	潜水泵
	潜水泵
	台
	34
	

	
	
	
	
	控制柜
	套
	17
	

	
	
	
	
	集水池
	个
	17
	

	
	
	
	变频恒压给水设备
	变频控制柜
	套
	1
	

	
	
	
	
	水泵
	台
	4
	

	
	
	
	
	生活水箱（池）
	个
	1
	

	
	
	
	水消防系统设备
	消防泵
	台
	6
	

	
	
	
	
	消防稳压泵
	台
	6
	

	
	
	
	
	消防稳压罐
	个
	3
	

	
	
	
	
	消防稳压泵控制柜
	套
	3
	

	
	
	
	
	消火栓泵控制柜
	套
	3
	

	
	
	
	
	喷淋泵
	台
	4
	

	
	
	
	
	喷淋稳压泵
	台
	4
	

	
	
	
	
	喷淋稳压罐
	个
	2
	

	
	
	
	
	喷淋稳压泵控制柜
	套
	2
	

	
	
	
	
	喷淋泵控制柜
	套
	2
	

	
	
	
	
	喷淋头
	项
	1
	

	
	
	
	
	水泵结合器
	个
	25
	

	
	
	
	
	室内消火栓
	个
	62
	

	
	
	
	
	室外消火栓
	个
	26
	

	
	
	
	
	消防双电源进线柜
	套
	3
	

	
	
	
	
	消防泵自动巡检柜
	套
	3
	

	
	
	
	
	消防水池（箱）
	座
	3
	

	
	
	
	构筑物
	水表井
	个
	34
	

	
	
	
	
	阀门井
	个
	48
	

	
	
	
	
	化粪池
	个
	1
	

	
	
	
	卫浴洁具
	蹲坑
	个
	102
	

	
	
	
	
	坐便器
	个
	147
	

	
	
	
	
	小便器
	个
	56
	

	
	
	
	
	台盆
	个
	208
	

	
	
	
	污水处理设备
	SBR设备
	套
	1
	

	
	
	
	
	调节沉淀斜板隔油池
(含污泥干化场）
	套
	1
	

	
	
	
	
	空压机
	台
	2
	

	
	
	
	
	配套控制器
	套
	2
	

	
	
	
	
	管道及附件
	项
	1
	

	
	
	
	给水加压消毒设备
	次氯酸钠发生器
	台
	2
	

	
	
	
	
	配电控制箱
	套
	1
	

	
	
	
	
	管道及附件
	项
	1
	

	
	
	动力及照明设备
	动力系统
	车站低压配电箱
	套
	118
	

	
	
	
	
	双电源配电箱
	套
	24
	

	
	
	
	
	风机控制柜
	套
	22
	

	
	
	
	
	插座及线路
	项
	1
	

	
	
	
	照明系统
	车站照明、导向
	项
	1
	

	
	
	
	
	智能照明系统
	套
	2
	

	
	
	
	
	应急照明集中电源
	套
	14
	

	
	
	生产辅助设备
	/
	食堂灭火系统设备
	套
	1
	

	
	
	
	
	电动卷帘门
	樘
	2
	

	
	
	
	
	电动挡烟垂壁
	台
	17
	

	
	
	
	
	电动防火卷帘门
	台
	4
	

	
	
	
	
	电热水器
	台
	3
	

	
	
	
	
	插电式净化饮水机
	台
	41
	

	
	
	
	
	车辆道闸
	套
	2
	

	
	
	
	
	电动伸缩门
	套
	2
	

	
	
	
	
	电动感应门
	套
	1
	

	
	
	
	
	高架灯
	组
	3
	

	
	
	
	
	升降灯
	组
	4
	

	
	
	
	
	室外路灯
	盏
	140
	

	
	
	
	
	通风换气扇
	台
	190
	

	
	
	
	
	集热式太阳能热水器及附属设备
	套
	1
	


注:

1、滁州至南京城际铁路（滁州段）机电委外维保部分计价方式采用总价包干方式；不明确工作量部分计价方式采用固定单价方式。风水电设备及附属设施均在此项目维保范围内，以上清单包括但不限于此（包括合同执行期间项目改造后加的设备），仅供中标人了解现场设备设施种类及概况。

2、所有设备均包含其附属设备设施。

3、本技术需求书部分由滁州市轨道交通运营有限公司负责解释。
4.3其他维护类工作
4.3.1本项目包含控制中心、车辆段2处食堂的消防灭火系统全套设备的维保，故障维修等工作。
4.3.2中标人于2025年、2027年，需分别对2座地下站共计4台冷水机组进行压缩机润滑油更换；机组干燥过滤器更换；蒸发器、冷凝器换热管道清洗；冷冻水系统、冷却水系统管道清洗除垢工作（物料消耗及工器具均由中标人承担）。
4.3.3中标人于2027年，需对地下站送风管道（双面彩钢复合风管）进行一次管道内壁清洁工作（物料消耗及工器具均由中标人承担）。
4.3.4中标人需按照相关规定及要求，对合同范围内所属的正压式呼吸器、压力容器（蒸发器、冷凝器）进行特种设备标准化检测并提供安监局认可的检测报告，检测周期按国家要求执行，有关检测产生的所有费用均有中标人承担。
4.3.5中标人每年需对所有建筑设备生活水池、水箱做全面清洗及清洗后水质检测工作并出具第三方检测报告；对全线站点、控制中心及停车场的化粪池、隔油池、破碎池、消防水池进行清掏及因生产维护产生的垃圾外运工作；清掏及清洗周期按修程或招标人要求执行（每年至少1次/点位）；清掏、清洗、垃圾外运所产生的工作量及产生的相关费用包含在本合同内，招标人不再另外支付相关费用。

4.3.6隔油池清掏产生垃圾须及时清运，其中隔油池所清油污需由市、区认可的，有相关油脂回收资质的部门进行回收；化粪池清掏需由相关环卫部门进行外运。
4.3.7本项目范围内全线站点、控制中心及停车场室内外埋地给排水管道发生漏水、变形损坏等情况，所有维修施工包含在本项目内。

4.3.8卫生间洁具的故障维修更换及大便器、小便器等的疏通工作含在本项目内，涉及到需要破坏墙体、地面，更换蹲便器、坐便器、小便器、面盆、拖把池等情况时，除备件甲供外，其它所有施工及辅材均由中标人提供。

4.3.9本项目内由于维保质量造成的所有机电设备的故障由中标人负责维修，中标人无维修能力的可委托由招标人认可的具有相关维修资质的第三方维修单位进行维修，维修费用、设备拆装及吊装费用由中标人负责。

4.3.10本项目含站内（外）管线维修的地（墙）面切割、开挖（器械租赁）、吊顶拆除及恢复工作量；登高作业所需工器械具及设备；腐蚀类、油品类、气体等特种物品的运输；水管制作；吊装搬运（器械租赁）；故障维修引起的绿化恢复等。

4.3.11由于中标人未及时维保或维保质量问题造成设备故障引起的非正常用水、用电，损失由中标人负责承担。

4.3.12由于故障维修、施工、改造等工作需要与外部单位协调的，由中标人负责协调并承担所产生的费用。

4.4非固定工作量

4.4.1非固定工作量部分指对设施设备的新增、应急抢修（不包括设备近距离移位产生的工作量，具体内容见表4-4），该部分采用单价包干、按量结算的形式，中标人根据招标人下达的框架任务单包工包料实施。

4.4.2非固定工作量部分实行单个项目单价限价，即每个项目的申报单价不得超过招标人设定的单价限价。

4.4.3非固定工作量部分以招标人下达的非固定工作量框架任务单为准。表4-4中工作量为预估工作量（一年期），非固定工作量按现场实际的工作量结算。

4.4.4非固定项目施工应满足规范要求，并经招标人验收合格后方可进行结算。

4.4.5非固定工作量的所有材料，必须符合国家标准与行业规范，确保其达到质量、安全、环保等要求，其质量、型号尺寸、材质、颜色及品牌等需报招标人审核确认后才能进场，不得擅自进行更换。

表4-4 非固定工作量内容及含增值税单价最高限价（合同期预估量）

货币单位（人民币 元）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	含增值税单价最高限价
	备注

	1
	室外消火栓、水泵接合器安装
	/
	个
	5
	1590.00 
	

	2
	护栏
	按DN50镀锌钢管长度计
	米
	40
	84.80 
	

	3
	阀门安装（含配件）
	DN80及DN80以下
	个
	20
	159.00 
	

	4
	阀门安装（含配件）
	DN80以上及DN150以下（含DN150）
	个
	2
	1590.00 
	

	5
	室外管道安装（明装、含管配件及保温）
	DN50及以下，包含给水排水,材质按要求
	米
	20
	212.00 
	

	6
	室外管道安装（明装、含管配件及保温）
	DN50以上及DN150以下（含DN150），包含给水排水,材质按要求
	米
	10
	424.00 
	

	7
	室外管道安装（埋地部分、含管配件）
	DN100及以下，包含给水排水，材质按要求，开挖、回填、地面恢复
	米
	10
	424.00 
	

	8
	室外管道安装（埋地部分、含管配件）
	DN100以上及DN200以下（含DN200），包含给水排水，材质按要求，开挖、回填、地面恢复
	米
	10
	848.00 
	

	9
	室外管道安装（埋地部分、含管配件）
	DN200及以上，包含给水排水，材质按要求，开挖、回填、地面恢复
	米
	5
	1590.00 
	

	10
	室内管道安装（明装或吊顶内、含管配件）
	DN50以上及DN150以下（含DN150），包含给水排水，材质按要求
	米
	20
	212.00 
	

	11
	室内管道安装（明装或吊顶内、含管配件）
	DN50及DN50以下，包含给水排水，材质按要求
	米
	15
	127.00 
	

	12
	室内暗埋管道安装
	DN50及DN50以下，包含给水排水，材质按要求，开挖、回填、地面恢复
	米
	10
	212.00 
	

	13
	室内暗埋管道安装
	DN50以上及DN1150以下（含DN150），包含给水排水，材质按要求，开挖、回填、地面恢复
	米
	10
	318.00 
	

	14
	墙面、地面拆破和面砖铺设
	规格同现场
	平方米
	10
	318.00 
	

	15
	室外水泵接合器井、水表井、阀门井、排水检查井制作安装
	按标准图集（规格同现场）
	个
	2
	5300.00 
	

	16
	室外水泵接合器井、水表井、阀门井、排水检查井井盖（含井盖座）制作安装
	按现场实际尺寸
	个
	5
	3180.00 
	

	17
	室外雨、污水排水管道的机械疏通
	维保设备范围以外（含设备的租赁、运输等）
	米
	10
	530.00 
	

	18
	铜芯电缆敷设
	25mm²以上；35mm²（含）以下
	米
	20
	159.00 
	

	19
	铜芯电缆敷设
	10mm²以上；25mm²（含）以下
	米
	20
	106.00 
	

	20
	铜芯电缆敷设
	10mm²及以下
	米
	50
	42.40 
	

	21
	配电箱箱体安装
	金属材质，配套电器元件，400*200*600mm(长*宽*高)及以下
	个
	2
	848.00 
	

	22
	管内穿线及配套线管敷设
	6mm²以上10mm²以下
	米
	50
	42.40 
	

	23
	管内穿线及配套线管敷设
	6mm²以下
	米
	50
	21.20 
	

	24
	单相插座明装
	16A以下
	套
	20
	53.00 
	

	25
	三相插座明装
	4孔,5孔
	套
	10
	84.80 
	

	26
	面板开关明装
	3联以下
	套
	20
	53.00 
	

	27
	成套灯具安装
	LED灯、荧光灯等
	套
	10
	381.60 
	

	28
	打孔
	/
	个
	5
	212.00 
	

	29
	桥架盖板安装
	白铁皮（厚度不低于0.5mm）
	平方米
	5
	212.00 
	

	30
	挡鼠板安装
	含卡槽
	平方米
	5
	159.00 
	

	31
	各类水池入孔、检修孔盖板制作安装
	按标准图集
	平方米
	5
	318.00 
	

	32
	零星钢构件制作安装
	/
	吨
	0.5
	19080.00 
	

	33
	板式离心玻璃棉及安装
	A级、厚度δ≥3cm
	平方米
	20
	307.40 
	

	34
	管式离心玻璃棉及安装
	A级、厚度δ≥3cm
	米
	100
	137.80 
	

	35
	板式橡塑及安装
	B1级、厚度δ≥2cm
	平方米
	20
	371.00 
	

	36
	管式橡塑及安装
	B1级，厚度δ≥2cm
	米
	100
	159.00 
	

	37
	金属风管制作安装
	钢板厚度0.75mm
	平方米
	20
	530.00 
	

	38
	风管铠装
	镀锌铁皮或薄铝板防护，厚度不得低于1mm，支架选用镀锌钢板
	平方米
	5
	636.00 
	

	39
	单体风阀安装（含配件）
	/
	个
	2
	1804.00 
	

	40
	正压式呼吸机补气
	/
	次
	4
	530.00 
	

	41
	道闸栅栏杆
	现场配套使用
	套
	2
	850.00 
	

	42
	伸缩门栅栏杆
	现场配套使用
	套
	5
	850.00 
	

	43
	出入口卷帘门电机
	现场配套使用（含控制器）
	套
	2
	1060.00 
	

	44
	电动挡烟垂壁、防火卷帘门电机
	现场配套使用（含控制器）
	套
	2
	848.00 
	

	45
	伸缩门、电动库门电机
	现场配套使用（含控制器及组件）
	套
	2
	2120.00 
	

	46
	限高总价（元/年）
	203164.00


说明：

1、上表内数量为投标人投标报价的指导数量，非实际发生数量，实际发生以现场发生且由招标人核定工作量后投标人包工包料负责实施，且费用按非固定项目框架内，含所有材料，品牌不限，须提供产品合格证，安装前招标人确认材料质量，招标人分别对以上项目分项限高价，投标人分别报价，分别算出合价后皆计入投标总价。

2、投标人需对非固定项目所需的主材和费用另列清单并报价（格式自拟），主材和费用清单包括主材本身费用以及更换该设备产生的（如工时费、人工、辅材、机械费、运输费、管理费等投标人认为所需要的一切费用构成）所有其他费用。投标人未列入清单的维修所产生的维修费用默认为已经包含在本合同总价内。

3、设备维修、更换后的质保期时间从安装并测试完成后现场双方人员签字确认之日起计算。

4、招标人对分项的单价限高，投标人报价时，所报单价每项均不得超出招标人限价，且不得有漏项，否则作废标处理。

维保标准技术规范

维保标准包含法律法规、国家及行业相关规范，另外也应符合公司的相关操作规范、检修规程，公司相关制度、技术标准和文件，以合同签订之日最新标准为准。

5.1参考技术规范

5.1.1相关标准

《质量管理体系》
《环境管理体系 要求及使用指南》
《中华人民共和国消防法》

《地铁设计规范》

《地下铁道工程施工质量验收标准》

《建筑设计防火规范》

《地铁设计防火标准》

《城市轨道交通技术规范》

《城市轨道交通消防安全管理》

《建筑给水排水设计标准》

《通风与空调工程施工质量验收规范》

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》

《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

《泵站设计标准》

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

《给水排水管道工程施工及验收规范》
5.1.2管理办法及规程

《委外管理办法》

《安全管理规定》

《施工检修管理办法》

《机电中心安全管理规定》

《生产辅助机电设备检修规程》

《风水电设备检修作业指导书》

《风水电设备检修规程》

《风水电设备操作规程》

设备制造厂家维修手册

滁州轨道交通运营有限公司及机电中心相关文件及管理办法等
上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，中标人应使系统符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

除非另有规定，本委外维保项目应按中国技术规范和标准设计及施工（检修）。工程施工（检修）的规范和标准包括以上内容但不限于此如遇遗漏所需项目实施的工程规范，应征得招标人同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由招标人向承包商提出施工（检修）技术要求，中标人提出施工（检修）工艺，经招标人批准后执行。

维保工作要求
6.1总体要求

为优质高效地完成委外维保项目，中标人需按招标人要求完成滁州至南京城际铁路（滁州段）本合同维保范围内的通风空调系统、给排水系统、动力及照明系统及生产辅助设备系统所有设施、设备的检修及维护，保证上述设施、设备的正常运行；中标人应选派精干人员组成项目部，对项目进行全面管理。组织维保人员按照招标单位要求及国家相关规范开展维保工作，建立维保台账（委外单位信息、人员信息、管理制度、安全、生产、培训、考核评比、劳动防护用品发放、工器具、运营公司文件等），严禁分包或转包。
6.2投标人要求与条件

6.2.1项目部配置要求
(1)中标人按要求租赁相关维保项目部管理用房。

(2)中标人需组建从事本维保项目的专门机构（项目部），配备满足维保需求的人力及生产资源。项目部设项目负责人1名，专职安全生产管理人员1名。项目负责人及专职安全生产管理人员原则上必须在办公场所驻地常驻办公，对维保工作提供技术支持，开展安全管控及项目日常管理。

(3)项目负责人对本维保工作全面负责，对维保的主体和项目部人员人身安全负责。

(4)中标人需建立项目部各项管理制度及岗位职责（安全生产管理制度、项目负责人岗位职责、技术负责人岗位职责、安全员岗位职责、班组长岗位职责、维护员岗位职责），并制作上墙。

(5)中标人根据维保内容设置必要的值守及维保班组（小组）。

(6)中标人相关项目部印章、检修试验合格章等需中标人单位提供授权证明。

(7)中标人按照设施设备维保需求配备日常生产工器具、机械、工程作业车辆等，以满足设施设备养护维修需求（可租赁）。

(8)中标人需位于正线、车辆段分别配置交通工具以保证满足正常维修材料、工具及人员的运输。危险品（如油漆、汽油等）运输由中标人提供运输工具。

(9)中标人维修生产过程所发生的一切生活费、交通费（如地铁出入凭证（外服卡））、通信费用均由中标人承担，项目委外工作所需的工器具、办公用品、管理用具、劳保用品、安全防护用具、工作服等均由中标人自行解决。

(10)为适应滁州市轨道交通运营有限公司的标准化管理，中标人需在项目部办公区自行配备必要的办公家具和办公设备,并承担其使用、修理费，中标人应在项目部有调度人员24小时值班接报、协调处理各类设施故障、应急抢险及其它工作；如需另外设置办公管理用房，可与招标人协商。

(11)中标人应按照招标人相关的管理要求完成项目部建设工作，项目部建设必须达标。

(12)中标人必须提供维保工器具（包含工器具、计量器具等）、项目部办公家具及办公设备等资源配置一览表。

(13)对于检修换下的废旧备件和材料，在检修结束后，中标人应及时派人回收到招标人规定的位置。未经招标人同意中标人不得擅自销毁、出售、改造废旧备件和材料。

6.2.2人员配置要求

6.2.2.1项目负责人（1人）

机电相关专业本科及以上学历；具有机电类二级建造师及以上执业资格证书（同时具有安全员B证）或机电相关专业中级及以上职称
2年及以上机电设备安装或维保项目管理经验（须提供合同原件或复印件，或经业主盖章的证明文件）；
身体健康，无不良纪录。

6.2.2.2专职安全生产管理人员（1人）

高中或中专及以上学历；

取得安全C证执业资格证；

具有较强的语言组织能力。

身体健康，无不良纪录。

6.2.2.3技术负责人（3人）
机电相关专业本科及以上学历；具有机电相关专业初级级及以上职称；

4年及以上机电设备维护或施工工作经验或2年及以上机电设备维护或施工技术管理工作经验（须提供合同原件或复印件，或经业主盖章的证明文件）；

具有有关通风空调、给排水、低压供电专业检修及故障处理能力（技能优异者经甲方同意后可破格录取）；
身体健康，无不良纪录。
6.2.2.4维保人员

维修人员总人数不少于16人，采用倒班与长白班相结合的方式，安排人员非运营时间段值班，确保人员24小时保障。实际工作安排按招标人要求执行。

初中或中专及以上学历；至少具备2年及以上机电设备维护或施工工作经验。

身体健康，无不良纪录；

项目部应成立不少于6人的应急保障队伍，做好相关设备应急抢险工作。

6.2.3特种作业要求：

项目进场时，维保人员必须持有低压电工作业证，登高证不少于8本，制冷与空调作业证不少于2本，焊接与切割作业证不少于2本、特种设备安全管理和作业人员证不少于2本（可一人持有多证）。

上述证书数量为项目部最低数量要求，如现场工作需要，中标人应按照招标人要求，无条件安排具有相关证书人员上岗。

维修人员数量应满足现场各项工作保质保量完成的需要，如不能满足要求，应无条件按招标人要求及时补充。

项目执行期内，人员年龄不得超过法定退休年龄。
6.3其他相关要求
6.3.1实际进场的项目负责人、安全员应与投标文件约定人员相一致，且原则上项目负责人在项目进场1年内不予变更。其余维保人员需经招标人面试合格后，方可入场。以上人员若因进场前面试不合格，需更换符合要求的人员，更换人员的资格条件不低于投标文件中约定人员的资格条件，面试合格后原则上半年内不予变更；若因客观条件确需变更的，应先变更后进场，且变更后的人员资格条件不低于投标文件中约定人员的资格条件。

6.3.2中标人项目负责人、专职安全生产管理人员必须按照标准工时常驻现场。

6.3.3中标人签订合同前，须提供上述人员证书和相关证明材料，以及项目负责人、专职安全生产管理人员由社保部门出具的本单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月连续的社保清单记录。

6.3.4满足上述第6.2.2条、6.2.3条中关于维保人员数量、证书数量为项目部最低数量要求，如现场工作需要，投标人应按照招标人要求，无条件安排具有相关证书人员上岗或及时补充维保人员。提供加盖公章的承诺书。
6.3.5项目全体人员经招标人面试合格后，在正式到岗工作前需接受招标人进行的相关地铁专业知识、设施设备、施工管理及招标人相关管理制度的培训，经招标人考试合格后方能正式上岗，不合格人员由中标人调换。培训期间中标人人员工资等由中标人承担。

6.3.6项目部管理人员、维保人员班制、出勤工时需满足招标人要求。维保人员除参与检修外，还需承担项目部值班、应急保障及临时性配合等工作。

6.3.7项目部进场后，三个月内完成招标人组织的施工负责人考试并取得施工负责人合格证，考试报名费用由中标人承担。

6.3.8中标人应按合同要求配足维保人员（含特殊工种），保持维保人员的相对稳定，如果出现缺员、缺证则按考核条款进行履约考核。

6.3.9中标人如更换维保人员，需提前30天向招标人报审，经招标人审核同意后方可更换人员。

6.3.10中标人必须为本项目维保人员签订正式劳动合同并向招标人报备，因中标人违规生产、违规用工造成劳动仲裁、诉讼等纠纷由中标人自行解决并承担相应的费用，对没有签订正式劳动合同的人员，中标人不得安排其进入招标人维保场所工作。

6.3.11中标人应严格执行劳动法相关要求，为维保员工办理社会保险，按规定支付加班费用等。

6.3.12中标人承担项目人员在维保生产作业中产生的办公、生活、培训、交通（如外服卡）、服装及通信等费用。

6.3.13中标人人员出勤规定，项目部管理人员出勤按照标准工时执行，检修人员、维保人员出勤按照综合工时执行，中标人的用工应按照《中华人民共和国劳动法》中相关要求执行。

中标人须按《安全生产法》中的有关要求，对项目部人员开展安全生产教育与培训，特殊工种证人员必须按照国家有关规定接受安全培训，证件复审等，由此产生的费用由中标人承担。因中标人违反安全规定违规作业造成的人员伤亡由中标人自行解决并承当相应的费用。

6.4设备（材料）配置要求

6.4.1中标人需自行解决满足本项目保养、检修、配合工作及应急保障工作的交通、通讯工具等。

6.4.2中标人需自行解决维保工作所需办公自动化设施、办公用品、管理用具、劳保用品、工作服及安全防护用具等。中标人应统一工作服样式，中标人工作服颜色、款式不可与招标人服装一致或相近，中标人须根据不同季节配置符合当季的工作服。

6.4.3中标人需为维保人员办理地铁出入凭证（外服卡），费用由中标人承担。

6.4.4招标人如有提供的办公场所仅限于中标人办公及应急值班保障使用，不得用于项目部住宿生活。

6.4.5中标人需自行解决维保所需的合格检测试验设备、仪器仪表及相关工器具，计量器具需按招标人要求定期送检。各检测试验设备及工器具需在项目部或保障驻点集中存放。中标人配备的工器具应能满足所有维保维修工作需求，大型工器具可以根据需要进行租用。

6.4.6不明确工作量部分的工作量由中标人包工包料完成，施工所需的各种机械设备均由中标人自行解决。

6.4.7备品备件及材料管理

6.4.7.1中标人应建立备品备件仓库，随时向维保项目提供备件支持。

6.4.7.2中标人在设施设备维修中所需备品备件由招标人提供，维修换下的废旧备件，中标人应及时交还招标人处置。

6.4.7.3中标人应按招标人要求在委外维保项目施工（检修）前一定的时间内提交材料一览表。一览表包括材料的品种、规格、型号、数量、质量标准。并提前一个月上报本月的维保材料需求，一览表由招标人进行审核，凡从招标人领用、借用的备品备件、设备等，只能用于本次服务，严禁他用。

6.4.7.4项目委外实施过程中涉及计划检修、故障修、非项目形式的大中修、抢修等所耗用的辅材由中标人提供，相关费用已包含在本委外维保项目总价内，不再单独计价。中标人应提供材料的规格、型号、质量标准。招标人对中标人的材料采购、领用清单有权进行检查。清单如表7-1（包括但不限于）：

表7-1 检修辅材配备表

	序号
	类别
	备注

	1
	水泥
	含快干水泥

	2
	黄沙
	/

	3
	瓷砖
	各种材质墙地砖

	4
	胶水类
	玻璃胶、密封胶、各类粘合剂、AB胶、PVC胶水、中性（酸性）硅胶、平面密封胶、快干胶等

	5
	生料带
	/

	6
	胶带类
	双面胶带、电工胶带、铝箔胶带、封箱带、黄黑胶带、自粘橡胶绝缘胶带、PVC电气绝缘胶带等

	7
	尼龙扎带
	800mm及以下

	8
	卡箍接头
	各种型号

	9
	锁具
	电控箱门锁、消火栓箱门锁、挂锁、配电箱门锁芯、卷帘门锁（锁芯+锁盒）、冲洗栓门锁

	10
	焊条、焊锡
	/

	11
	钢锯条
	/

	12
	紧固件
	螺栓、螺母、自攻螺钉、塑料膨胀管、不锈钢六角头螺丝

	13
	包箍（抢修器）
	各种材质，DN50及DN50以下

	14
	地漏
	/

	15
	卫浴类
	拖把池水龙头、冲洗水槽水龙头、洗手池下水管、编织软管、坐便器盖板、翻板下水器

	16
	各类管配件
	各种材质，DN50及DN50以下，含法兰、橡胶软接、直接、弯头、三通、活接、堵头等

	17
	阀门
	各种材质，DN50及DN50以下，含旋塞阀、截止阀、球阀、三角阀、安全阀、泄压阀等

	18
	玻璃
	按现场实际型号量取，含有机玻璃、无机玻璃等

	19
	橡胶垫片
	/

	20
	毛刷
	羊毛刷、油漆刷等

	21
	钢丝刷
	/

	22
	切割片、角磨片
	砂轮机切割片、角磨机切割片等

	23
	管道支架
	各种规格

	24
	管卡类
	各种规格

	25
	抹布
	/

	26
	瓷灯头
	E27 220V 螺口

	27
	PVC线槽
	40mm及以下

	28
	PVC线管
	Φ32mm及以下

	29
	PVC线管直接
	Φ32mm及以下

	30
	PVC线管弯头
	Φ32mm及以下

	31
	镀锌线管
	Φ32mm及以下

	32
	镀锌线管直接
	Φ32mm及以下

	33
	镀锌线管弯头
	Φ32mm及以下

	34
	膨胀螺丝
	M16及以下

	35
	镀锌铁丝
	φ4mm及以下

	36
	插头类
	25A及以下

	37
	插座类
	25A及以下

	38
	灯脚
	/

	39
	尼龙明盒
	86型 塑料

	40
	线盒盲板
	86型 塑料

	41
	防水防溅盒
	86型 塑料

	42
	面板开关
	三极及以下

	43
	接线端子、各类线缆终端头
	16mm²及以下

	44
	绝缘套管
	Φ25mm及以下

	45
	砂纸
	各类规格

	46
	浮球阀
	补水箱、集水池、消防水池等使用

	47
	伸缩门橡胶轮
	电动伸缩门用，各种规格

	48
	油漆、喷漆
	各种颜色

	49
	有机溶剂、无机溶剂
	/

	50
	防火泥
	国标规范

	51
	防火包
	国标规范

	52
	防火发泡胶
	国标规范


注：

以上辅材为计划检修（参考检修规程）及故障修所消耗的部分低值材料，故障修消耗的材料与计划检修质量密切相关，以上材料在计划检修及故障修中所耗十分有限，并具有随机性，招标人无法给出参考数量，投标人须仔细查阅设备清单及检修规程后填写。

检修制度

7.1中标人必须遵守招标人所有的检修制度及相关管理规定。

7.2请、销点制度：进行检修作业时必须先到所属车站请点，经车站同意并办理相关手续后方可开始检修作业，作业完成后要清理好现场，并到车站进行销点，车站人员检查确认后方可重新投入运行。

7.3跟踪制度：检修项目实施过程中，招标人人员与中标人管理人员进行过程跟踪，发现不符合要求的地方，及时提出、整改；当检修按计划完成有困难时，中标人应及时调整人力、物力或采取相应措施，并向招标人报告，否则按未完成项目考核。

7.4中标人完成故障抢修后，应首先报告招标人风水电工班，并通告车站恢复使用及相关注意事项。

7.5中标人必须建立健全台帐和生产记录。中标人所有的施工作业均须填写维修作业记录单，详细记录工作量及备件材料消耗明细，并交招标人留存。

7.6项目完工交付制度：检修项目完工后，经双方人员检查、验收确认后，才能投入试验与运行。中标人在检修项目结束后，将检修项目、时间、完成情况，以书面形式交招标人审定。

7.7检修项目交付标准：

7.7.1要求的内容全部完成；

7.7.2试验正常；

7.7.3资料齐全。

7.7.4中标人应严格遵守招标人各项管理制度、规定。

中标人保证措施

8.1严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及招标人的厂纪、厂规等各项管理制度及规定。

8.2遵守合同协议，组织足够力量的技术人员、技术工人，完成日常巡检、值班和不同种类、规模的维修及抢修。

8.3对维修组织机构定岗、定员。队伍人员素质、专业技术结构满足各项维修要求，并保证参加维修的人员相对稳定。

8.4严格按照招标人维修管理模式，及招标人审定的检修工作计划和检修方案组织实施。

8.5按照合同协议认真执行，及时完成值班巡检、养护、检修、事故抢修以及原设计不能满足生产要求的局部改善。

8.6中标人无条件服从招标人生产安排，每日24小时及节假日期间，凡招标人设施正常生产时，确保定编人员到岗到位。

8.7结合招标人开展的各类标准化建设等活动，优化维修策略，完善现场管理，健全维修管理制度，确保做到作业场所环境整洁、物品摆放定置有序、各项设备性能良好。

8.8同招标人密切配合，有权利也有义务为招标人生产及设备维护提出合理化建议，形成“相溶、相敬、互通、互助”的局面。

8.9强化对维修工期的检查、监督。

8.10严格控制维修质量。认真做好每一项维修工作任务，做到一次性维修合格，不留尾项，不留隐患，不出现返工，降低总体成本，提高经济效益。

8.11加强安全管理力度，杜绝各类事故的发生。

8.12中标人人员的病假、事假、调休轮休、探亲等各种假期，中标人必须在定编不缺员的情况下方可安排，并经招标人批准。

8.13中标人负责人及主要技术骨干休息，离开岗位，必须向招标人办理请假手续。岗位缺员，招标人有权另行临时聘员或工作外协，所发生的费用由中标人承担。

中标人的培训管理

9.1中标人必须有系统的培训制度，并按此制度定期对员工进行各类培训，以满足现场生产需要。

9.2中标人应主动开展特殊工种复审培训，确保人员持证上岗，安排所有员工每季度不少于1次6课时的安全培训，不少于1次6课时的专业培训。

9.3定期或按需进行专业及安全培训。

中标人的质量管理

10.1中标人必须有明确的项目质量方针、质量目标并按此进行质量管理。

10.2中标人必须认真贯彻执行GB/T19001-ISO9001质量保证标准。以完整的质量管理体系对待每一项维保工作，从维修准备到交工的各个环节都要做到精心组织，科学管理，对维修质量严格要求。

10.3质量保证

10.3.1认真贯彻执行国家、地方、行业及招标人有关部门对设备维修质量的有关规范、规定和《质量管理和质量保证》体系等有关规定。

10.3.2坚持把“质量第一，用户至上”作为质量控制的基本原则。

10.3.3针对质量目标编制质量检验与管理体制实施细则，编制工作关键项目的施工（检修）作业技术措施或作业指导书，并严格执行，做好预防措施、控制质量通病。

10.3.4选派作业水平较高且有丰富经验的专业人员上岗，并组织学习滁州市轨道交通所用设备特性和技术标准以及维保要求，努力提高施工（检修）人员的业务素质，避免人为失误。以人的工作质量保工序质量、促工程质量，确保施工（检修）作业质量。

10.3.5“以人为核心”，加强对员工的质量意识教育，充分调动所有施工（检修）人员的积极性，增强人的责任感，抓好施工（检修）过程中的质量控制，加大质量管理和质量检验力度，虚心接受招标人意见，请招标人质检人员实施监督。

10.3.6维修项目保证资料真实、完整、规范、及时、满足要求。

10.3.7维修管理标准化，维修操作规范化。

10.3.8强化维修全过程的质量管理，在维修工作准备阶段主动与招标人取得联系，确保维修质量和维修工期。

10.3.9加强隐蔽工程的质量管理，隐蔽工程施工（检修）必须经招标人现场质检代表检查，并办好签字手续后方可隐蔽。

10.3.10坚持预防为主，确保维修工程的内在质量和外观质量均符合要求。

10.3.11对施工（检修）用机具、设备、计量器具严格管理。对施工（检修）用检验、测量和试验设备分类按期进行校验、校准，使用前进行仔细检查，保证使用合格的计量器具。

10.3.12认真填写维修记录，做到不合格工序不转序，不合格项目不移交。尤其是对关键工序和特殊过程严加控制，确保工序质量。

10.3.13认真做好每次开工作业前的准备，工作结束的质量总结。

10.3.14维修过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告招标人和中标人的有关部门，中标人必须及时制定处理方案，经招标人和有关部门审批后进行实施。

10.3.15检修班组应对检修工作内容认真自检，确认合格后，再报招标人确认。

10.3.16管理人员必须对维修现场跟踪检查，发现问题及时组织处理。

10.3.17维修工作完成后，及时整理完工资料，并交付招标人有关部门审核、确认。

10.4质量管理组织机构及主要职责

中标人必须提供该项目的质量管理组织架构图及各岗位的主要职责。

10.5中标人必须有明确的安全质量检验标准及技术规范并参照执行。

10.6除非另有规定，本委外维保项目应按中国技术规范和标准设计及施工（检修）作业。如遇遗漏所需项目实施的作业规范，应征得招标人同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由招标人向中标人提出施工（检修）作业技术要求，中标人提出施工（检修）工艺，经招标人批准后执行。

10.7文件资料控制

10.7.1所有与维修相关文件和记录应分别进行编号、分类、登记、发放、传递、保管和回收，必须与招标人管理同步。

10.7.2维修图纸及维修计划、任务单、各类维修会议纪要（记录）按程序文件的要求统一编号、分类、登记、标识、存档，按招标人批准的范围发放、传递。

10.7.3如维修项目修改原设计，中标人必须征得招标人同意并在维修资料相应位置明确标识，并将修改存档，同时将修改指令复印件附在检修图中。对作废图纸应及时回收，交招标人统一处理。

10.7.4有一整套检修规范、标准等文件，对于标准的更新及规程、规范的变化应及时报告招标人，并在相应部位做代替说明，待业方批准后执行。

中标人的安全管理

11.1中标人必须有明确的该项目的安全目标、安全指标并进行安全管理。

11.2中标人必须提供该项目的安全控制组织架构及主要岗位职责。

11.3安全控制管理制度

11.3.1在作业过程中，首先牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。

11.3.2全面执行中标人发布的安全管理制度：

11.3.3全面执行招标人发布的安全管理制度。

11.4安全组织、技术措施

11.4.1遵照现行国家及有关部门的安全法规、规范、规定对本项目进行安全管理、健康管理、环境管理，确保安全施工（检修），杜绝一切人身伤亡事故。要有完整的安全管理组织体制，有专兼职安全干部，安全员负责设备维修和日常的安全、防火工作等。

11.4.2实行“三级”安全管理，坚持“管施工（检修）的同时必须抓安全”，“行政负责人是第一安全责任人”的原则，开展好正常的安全活动。中标人对本合同工作范围内的安全、消防等负责，对本单位进场人员治安保卫工作负责。

11.4.3强化各级安全监察网络，一级抓一级，层层落实安全生产责任制，抓好安全基础工作，重点放在预防上，有针对性的开展好作业前的安全预想预防工作，在布置工作的同时也要布置安全，认真做好内部的各种安全管理台帐。

11.4.4制定并执行安全管理制度、安全操作规程及安全奖惩办法等规章制度，强化安全管理。

11.4.5推行安全风险制，执行各级安全管理办法，从维保负责人到施工（检修）人员，逐级签订安全风险责任合同。

11.4.6专、兼职安全员固定在作业现场，掌握安全动态，加强安全监督管理，抓好安全措施的落实，及时向维保负责人提供安全信息，协助抓好整个项目的安全工作。

11.4.7施工（检修）班长、安全员都有责任搞好本单位的施工（检修）安全。凡发现有违反安全操作规程者，有权令其停止工作。

11.4.8加强对职工的安全教育，定期组织安全学习，施工（检修）中严格执行安全措施和安全规程，狠抓安全措施的落实，防患于未然。

11.4.9在危险作业区域和交叉作业区域，增加临时性安全监察岗，加强预控和监督。

11.4.10各级领导和业务部门定期深入作业现场，进行安全大检查，查思想、查管理、查落实，查隐患，对安全上的薄弱环节决不放过。

11.4.11坚持文明施工（检修），保证施工（检修）机械、设备完好和清洁，安全操作规程齐全，持证上岗，施工（检修）现场的安全管理、安全设施、安全工器具要符合规定。

11.4.12搞好季节施工（检修），针对节假日的职工安全意识松散心理，做好预防措施，合理安排作业，保证作业安全。

11.4.13作业现场设置安全标志，安全员上岗监督，作业人员一律戴安全帽，闲杂人员不得进入作业现场；登高时必须佩好安全带及安全绳后才能进行高空作业，严禁高空落物。

11.4.14施工（检修）中严格按照安规办事，施工（检修）现场坚持特殊工种100%持有效证件上岗作业的准则；所有维修人员应办理招标人场地出入证，进入招标人场地必须执行招标人有关安全、消防和治安管理制度。所有维修人员均要有操作证及经过安全培训，并向招标人提供详细的操作技术等级证书和操作证的复印件供招标人备案。

11.4.15各分项作业都制定明确的安全保证措施，贯彻执行于作业的全过程。

11.4.16加强对机具设备的维护管理，操作前检查；操作人员必须经考试合格，才能上岗，其它人员不能顶岗操作。

11.4.17加强对车辆使用的管理，加强车辆保养和司机安全意识教育；加强所有作业人员在轨道区间中行走的安全教育，防止行车伤害，杜绝交通事故发生。

11.4.18作业用临时电源箱，下班后应将闸刀拉开上锁，所有机电设备都应设接地接零等保护装置，严禁乱拉、乱接电源线。

11.4.19夏季施工（检修）应做好防暑降温工作。

11.4.20工作负责人必须要办理许可手续后方可带领工作人员进入工作现场。

11.4.21在危险区域动火必须到招标人规定处办理动火证。并派专人监护，方可实施。

11.4.22对设备缺陷的处理工作，必须在工作前将缺陷发生的原因、处理的方法以及处理工作时对现场条件的要求、工作中的安全注意事项等核查清楚。

11.4.23对大型作业等较为复杂的施工（检修）作业项目，有关人员必须在施工（检修）前深入到现场，对大型施工（检修）机械的行走路线和工作位置以及对施工（检修）构成障碍的物体等核查清楚，以确定可行的施工（检修）方案和作业中的不安全因素，制定可靠的安全防范措施。

11.4.24保证作业区内的清洁卫生。

11.4.25爱护招标人的消防设施，按招标人有关规定及时到指定地点调换使用过的灭火器材。

11.4.26中标人人员必须严格遵守招标人及中标人规定的劳动纪律，中标人规定的劳动纪律及各类规章制度、规程不得与招标人的规章制度、规程相违背。

11.4.27中标人必须严格遵守招标人所在地的“社会治安管理条例”。

中标人的文明维修管理

12.1维修过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明维修管理。

12.2作业过程中，中标人应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。

12.3保护维修区域内各种管线、输电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他维修平面发生矛盾，应事先通报招标人，在得到招标人同意后方可按要求执行。如发现未经请示同意而擅自行事，将视其具体情况处以罚金。

12.4必须负责维修现场日常卫生清理工作，保证公共环境整洁。

12.5运至维修现场的备品备件，剩余部分由中标人及时回收，并放到招标人指定的地点。

12.6维修现场讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。

专项考核条款
13.1中标人在合同文件中明确的项目维保负责人不得擅自变更。中标人实际进场的项目负责人、专职安全生产管理人员与投标文件约定人员不符，在进场人员资格条件不低于投标文件中所确定的人员资格条件的情况下，中标人应至少提前10天以书面形式通知招标人，经招标人审批同意后，可进行更换。否则项目负责人不符，中标人应按合同总价款的2%向招标人支付违约金；

13.2中标人维保人员数量不满足合同要求的，按下列计算方式扣除相应费用，直至人员数量满足要求为止：

维保人员缺员扣款=（一年合同总价/合同约定最低人数/365天）×缺员人次

13.3中标人维保人员持证不满足合同要求的，每缺证一人，中标人应按1000元向招标人支付违约金；缺证超过20%或缺证超过5本或连续三次缺证未整改的，招标人将约谈中标人。如约谈后，中标人拒绝整改或整改不到位的，每缺证一人，中标人应按年度合同价款的0.5%向招标人支付违约金，且招标人有权解除合同，并不予退还履约保证金。

13.4中标人从事特殊工种的维保人员没有按照有关法律法规规定持证上岗作业的，中标人应按照1000元/人次向招标人支付违约金，并按照招标人要求限期整改。从事特殊工种维保人员如连续3次及以上，或5人及以上出现未持证上岗作业的，中标人应按照5000元/人次向招标人支付违约金。同时招标人有权约谈中标人，如约谈后中标人拒绝整或整改不到位的，招标人有权解除合同，并不予退还履约保证金。

13.5中标人项目负责人根据合同要求需常驻现场，出勤率应保证100%。招标人在各项检查中（含招标人组织的各种相关会议），如发现项目负责人缺席，每次中标人应按照5000元/人向招标人支付违约金。

13.6项目负责人在招标人处同时间仅能负责一项委外维保项目，如有违反，中标人须立即停止此项目负责人在招标人处的工作，并更换项目负责人，同时中标人应向招标人支付20000元违约金。

13.7中标人需为常驻维保人员办理地铁卡（外服卡），费用由中标人承担。中标人人员的外服卡仅限于本人使用，如交于他人使用，中标人应按照1000元/次向招标人支付违约金。中标人如擅自制作招标人标识的相关证件以及持该证件进入车站付费区域或搭乘地铁的，一经发现，应按照5000元/次向招标人支付违约金，并且招标人有权将相关信息或材料移交交通执法大队或公安机关作相应处理。

13.8中标人维保责任考核表

	维保责任考核表

	类别
	分类
	序号
	考核内容
	考核扣款金额

	安

全

指

标
	安

全

事

故
	1.1
	作业现场存在违章违纪作业情形或者情节严重导致重大安全隐患的；
	每次1000元至20000元

	
	
	1.2
	作业现场发生火情的或发生火灾的；
	每次2000元至40000元

	
	
	1.3
	投标人作业行为或者投标人人员导致发生治安事件的；
	每次1000元至20000元

	
	
	1.4
	超越指定区域作业；
	每次1000元

	
	
	1.5
	擅自进入正线轨行区（包括折返线、存车线和相关渡线）；
	每次1000元至20000元

	
	
	1.6
	发生对滁宁城际运营安全产生影响的安全事件、事故；
	每次扣款40000元

	
	
	1.7
	未按施工方案的要求落实安全防范措施；
	每次1000元至20000元

	
	安

全

管

理
	2.1
	在投标人单位办公场所或维保区内有烟头；
	500元/个

	
	
	2.2
	消防设备、设施、器材挪作他用或埋、压、圈、占的；
	500元/件次

	
	
	2.3
	消防设备、设施、器材配备、检查、维护保养未落实到人；
	500元/件次

	
	
	2.4
	违反规定储存、运输、使用易燃化学物品、违禁物品等；
	5000元/件次

	
	
	2.5
	违规用电或违反规定使用电器设备设施；
	500元/件次

	
	
	2.6
	物品存放不规范，影响站容站貌及通道、出入口；
	500元/件次

	
	
	2.7
	投标人维护的设备设施丢失的；
	5000元/件次

	
	
	2.8
	违规使用设置在公共场所的自动化设备、无障碍设施、安全门设备、电梯等设备设施；
	200元/件次

	
	
	2.9
	允许非工作人员进入机房的；
	200元/件次

	
	
	2.10
	投标人人员进入机房未按规定登记的；
	200元/件次

	
	
	2.11
	未按规定请销点；
	1000元/次

	
	
	2.12
	未按规定采取必要的防护措施或穿戴防护用品；
	500元/件次

	
	
	2.13
	未按规定申请动火令而进行动火作业；
	5000元/次

	
	应

急

抢

险
	3.1
	汛期防汛重点部位设备、设施、物资备品不符合要求；
	200元/件次

	
	
	3.2
	应急抢险救援人员未能及时赶赴现场；
	500元/件次

	
	
	3.3
	未依照预案及时采取有效措施，造成招标人财产损失扩大；
	10000元/件次

	
	
	3.4
	在救援工作中，延误抢险救援工作5-10分钟；
	500元/件次

	
	
	3.5
	在救援工作中，延误抢险救援工作10-15分钟；
	1000元/件次

	
	
	3.6
	在救援工作中，延误抢险救援工作15分钟以上；
	2000元/件次

	运

营

生

产

指

标
	维

修

作

业
	4.1
	未能保质保量按时完成临时任务；
	500元/件次

	
	
	4.2
	与招标人协调配合工作不到位；
	500元/件次

	
	
	4.3
	未按要求填写维修相关台账的；
	200元/件次

	
	
	4.4
	设备档案验收工作中未履行相关职责，影响招标人档案接收工作的；
	1000元/件次

	
	
	4.5
	未经招标人许可，擅自挪用公司相关资产从事与委外事项无关的其他工作的；
	5000元/件次

	
	
	4.6
	设备实物验收工作中未履行相关职责，造成招标人资产账实不符或存在质量缺陷的；
	1000元/件次

	
	
	4.7
	接到设备抢修通知后，未在30分钟内赶到现场进行故障处理的；
	500元/件次

	
	
	4.8
	机电设备故障未在规定时间以内修复；
	200元/件次

	
	
	4.9
	维修、计数、施工作业不符合标准的；
	200元/件次

	
	
	4.10
	应急电源突发故障，未及时发现并修复的；
	200元/件次

	
	
	4.11
	未修复的设备故障，投标人未及时采取临时补救措施，未进行盯守的；
	200元/件次

	
	
	4.12
	设备房或设备清洁不到位；
	200元/处

	
	
	4.13
	各类机柜门、检查孔盖未按规定锁闭或设施固定不牢；
	200元/件次

	
	
	4.14
	对于设备故障未及时查出故障原因的；
	200元/件次

	
	
	4.15
	招标人在各项检查中发现投标人未按合同技术需求书要求进行维保或维保质量不达标；
	200元/件次

	
	
	4.16
	投标人维保质量原因造成整组设备故障事件；
	1000元/件次

	
	
	4.17
	因投标人责任导致行车延误的；
	延误2分钟以内的每次2000元；
延误2-5分钟的，每次5000元；
延误5-8分钟以上的，每次10000元；

延误8分钟以上的，每次20000元

	
	
	4.18
	因投标人责任造成列车下线、清客的；
	每次50000元

	
	设

施

运

行
	5.1
	机电设备设施、房间未按要求清扫擦拭，表面积尘、不洁净的；
	200元/件次

	
	
	5.2
	未按要求进行计量器具检测及记录；
	200元/件次

	
	
	5.3
	未能按招标人规定实施立项工作或申报立项不具可行性的；
	1000元/件次

	
	
	5.4
	投标人未能及时提供本合同规定由投标人提供的材料，对设备造成影响的，招标人视情节处以相应考核；
	逾期1-3天的，每次100-500元；逾期3-10天的，每次500-1000元；逾期10天以上的，每次1000-2000元

	服

务

质

量
	负

面

效

应

事

件
	6.1
	因投标人工作失当导致招标人受到投诉的；
	招标人视情节考核500-2000元/次

	
	
	6.2
	因投标人行为造成招标人受到媒体批评的；
	招标人视情节考核5000-10000元/次

	
	
	6.3
	未能兑现服务承诺；
	每次200元

	
	管

理

标

准
	7.1
	投标人项目负责人、项目工程师必须常驻现场，出勤率保证100%，招标人在各项检查中（含招标人组织的各种相关会议、活动及工作），发现项目负责人、项目工程师缺席的；
	5000元/人次

	
	
	7.2
	投标人从事特殊工种的维保人员未按规定持证上岗的；
	1000元/人次

	
	
	7.3
	投标人从事特殊工种维保人员如连续3次及以上，或5人及以上出现未持证上岗的
	5000元/人次

	
	
	7.4
	各种文件、信息、报表等传递不及时、不准确、不落实；
	200元/件次

	
	
	7.5
	因投标人责任造成联络机制中断；
	200元/件次

	
	
	7.6
	维修计表、施工计划不兑现的；
	500元/件次

	
	
	7.7
	申报计划前未按公司规定予以协调的；
	500元/件次

	
	
	7.8
	工作期间未按规范着装的；
	200元/人次

	
	
	7.9
	接报修后，维修人员推诿、拖延、态度恶劣；
	200元/件次

	
	
	7.10
	投标人所辖房间未达到门前三包标准；
	50元/件次

	
	生

产

标

准
	8.1
	投标人未通过招标人组织的各类培训及考试的；
	200元/人次

	
	
	8.2
	因投标人原因，造成乘客投诉，且情况属实的；
	500元/件次

	
	
	8.3
	招标人检查发现的问题，24小时内未进行整改的；
	200元/件次

	
	
	8.4
	未配合招标人进行相关培训的；
	200元/件次

	
	
	8.5
	投标人执行的相关标准规范文件变更时未通知招标人的；
	200元/件次

	
	
	8.6
	违反本合同（包含本合同所引用的标准、规范及附件）中的相关事项未造成影响的；
	200元/件次

	
	
	8.7
	参与投标人所辖设备设施维修、维护、施工、值守、保驾等相关工作的人员违反招标人规章制度的。
	200元/件次


附件一：风水电设备检修规程
一、通风空调设备检修周期与工作内容
	序号
	周期
	设备名称
	检修内容
	检修标准
	备注

	巡视检查（空调季执行）

	1
	周
	冷水机组
	检查温度，压力传感器工作状态，并记录运行参数
	检查设备有无报警，注意观察并记录正在运行的冷水机组参数，包括吸气压力、排气压力、蒸发器出水温度、冷凝器入水温度、机组负荷。
蒸发压力应不低于 250kpa、冷凝压力应不高于1180kpa。
冷却水进出水温差应在3~7℃之间为宜。冷却水回水温度低于28℃应关闭冷却塔，28℃~32℃冷却塔低速运行，32℃以上冷却塔高速运行。
	

	
	
	
	清扫冷水机组表面卫生。
	机组表面无浮尘、无油渍。
	

	
	
	
	检查电源线、接地线接点有无松动、脱落。
	电源线、接地线接点无脱线、松脱。
	

	
	
	
	安全阀表面清洁，检查铅封。
	安全阀铅封完好。
	

	2
	周
	清水泵（冷冻泵、冷却泵）
	机组表面清洁。
	机组表面无浮尘、无油渍、四周无积水。
	

	
	
	
	检查联轴器是否完好。
	联轴器完好，运转中无较大振动，声音正常。
	

	
	
	
	机械密封及叶轮是否有渗漏水现象。
	密封良好无漏水，底座、泵体四周无积水。
	

	
	
	
	检查机组螺栓是否紧固。
	标线对齐或紧固，地脚螺栓应垂直，螺母应拧紧，螺母与垫圈和垫圈与设备底座的接触应紧密。
	

	3
	周
	冷却塔
	风机皮带有无磨损老化。
	检查风机皮带，松紧适度，皮带无磨损老化。
	

	
	
	
	风机皮带轮有无磨损老化。
	皮带轮无磨损老化，风机皮带轮根据需要调整或更换。
	

	
	
	
	风机叶片、电机进线紧固。
	风机叶片松紧度正常，电机进线紧固，无松动。
	

	
	
	
	接水槽与布水盘、喷嘴等水路是否畅通。
	接水槽、布水盘清洁 ，喷嘴、喷水管、补水管、溢流管等水路畅通，无堵塞。
	

	
	
	
	检查盘动风机叶片运转情况。
	盘动风机叶片运转正常，风扇主轴与轴承润滑良好。
	

	
	
	
	检查水阀、电动水阀开关是否完好，传动部件进行润滑。
	检查水阀开关量是否满足使用要求，对传动部件进行润滑，传动螺杆及轴承润滑良好，水阀开关灵活，无锈蚀。
	

	
	
	
	冷却塔周围环境清洁。
	冷却塔周围无杂物，护栏无锈蚀。
	

	4
	周
	小球清洗装置
	设备表面清洁。
	设备表面无浮尘、无油渍、四周无积水。
	

	
	
	
	检查电机/出水管状态。
	温度正常，出水管道无发热现象。
	

	
	
	
	检查电动蝶阀状态。
	确认阀体状态，开关是否到位。
	

	
	
	
	检查泵和管路螺纹连接处有无渗漏。
	检查泵和管路螺纹连接处，无渗漏。
	

	5
	周
	定压补水装置
	设备表面清洁。
	设备表面无浮尘、无油渍、四周无积水。
	

	
	
	
	检查水泵/出水管状态。
	确认水泵/出水管无发热，水泵无异响。
	

	
	
	
	检查泵和管路螺纹连接处有无渗漏。
	检查泵和管路螺纹连接处，无渗漏。
	

	6
	周
	水处理设备
	设备表面清洁。
	设备表面无浮尘、无油渍、四周无积水。
	

	
	
	
	系统检查。
	排污阀、水处理仪启闭正常。
	

	
	
	
	检查泵和管路螺纹连接处有无渗漏。
	检查泵和管路螺纹连接处，无渗漏。
	

	7
	周
	水系统管路及附件
	检查管路保温层是否完整，地面有无积水。
	管路保温无脱落、破损、滴水，保温层完整，无明显滴漏，地面无异常积水。
	

	巡视检查（全年执行）

	1
	周
	组合空调机（含控制柜)
	检查检修门是否完好。
	检修门开启灵活，无漏风，密封垫层无老化破损。
	

	
	
	
	记录空调机组的运行状态。
	运行/未运行。
	

	
	
	
	检查机组各段积水情况。
	排水管畅通，机组各段不得有过多积水。
	

	
	
	
	检查控制柜有无糊味、异响。
	检查柜内无糊味、无异响。
	

	
	
	
	检查机组柜板、软接是否完好。
	机组柜板、软接不应出现明显变形、破裂、漏风、漏水现象，检修门正确关闭。
	

	
	
	
	检查风机和电机运行情况。
	不打开风机段柜门，通过柜体倾听风机运行平稳、无杂音。
	

	
	
	
	检查变频器状态。
	检查变频器运行状态，检查频率设置及控制箱
	

	
	
	
	查看各指示灯、仪表、设备标牌、标识标贴。
	指示灯、仪表齐备完好，无黄色故障灯亮，仪表数值显示完整，设备标牌完好，标识完整无损坏。
	

	
	
	
	查看进线柜主、备用回路电源运行状态。
	双电源切换开关“自动”运行状态，主、备回路电源绿灯亮，无报警。
	

	
	
	
	查看控制器、各电表数值
	断路器控制器、表计显示的三相电压均正确，数据在正常范围内。
	

	2
	周
	（柜式）风机盘管
	记录风机盘管的运行状态。
	运行/未运行。
	

	
	
	
	检查风机盘管运行状态是否正常。
	运行声音正常，无异常振动。
	

	
	
	
	检查机组柜板、软接是否完好。
	机组柜板、软接不应出现明显变形、破裂、漏风、漏水现象，检修门正确关闭。
	

	3
	周
	风机
	检查风机运行状态是否正常。
	风机运行声音正常，无异常振动。
	

	
	
	
	检查风机进出风软接头是否完好。
	风机进出风软接头无破损，无漏缝。　
	

	4
	周
	风系统管路及附件
	检查管路保温层是否完整。
	保温层完整，无胶钉脱落、破损、滴水。
	

	
	
	
	检查进出风口是否牢固，开启是否正常，风口调节叶片有无松动。
	进出风口牢固，开启正常，风口调节叶片无松动。
	

	
	
	
	检查风管及风口运行状态是否正常。
	风管及风口运行时无明显噪音及振动。
	

	计划检修

	1
	月
	组合空调机（含控制柜）
	内部照明是否完好。
	内部照明完好，线路、开关正常，无损坏灯具。
	

	
	
	
	过滤网状态是否良好。
	过滤网状态是否良好、无损坏、破裂，安装整齐、牢固。
	

	
	
	
	导水槽、排水管、地沟清理。
	导水槽、排水管、地沟无堵塞、积水。
	

	
	
	
	机组表面及内部清洁。
	机组表面及内部无积尘。
	

	
	
	
	机组周围环境的清洁。
	机组周围环境无积尘。
	

	
	
	
	风机皮带检修。
	检修风机皮带松紧度，对破损老化皮带进行更换。
	

	
	
	
	查看各指示灯、仪表、设备标牌、标识标贴。
	指示灯、仪表齐备完好，无黄色故障灯亮，仪表数值显示完整，设备标牌完好，标识完整无损坏。
	

	
	
	
	闻柜内及周围气味
	箱内及周围环境无焦糊味。
	

	
	
	
	查看投入运行的断路器。
	投入运行的断路器应无跳闸。
	

	
	
	
	查看转换开关位置。
	转换开关位置应置“自动”或“远程”。
	

	
	
	
	查看柜内各接线端子。
	各接线端子无发热、烧黑、放电痕迹。元器件、电缆表面温度较前日测量值无异常变化。
	

	
	
	
	查看控制器、各电表数值
	断路器控制器、表计显示的三相电压均正确，数据在正常范围内。
	

	2
	月
	（柜式）风机盘管
	过滤网状态是否良好。
	过滤网状态是否良好、无损坏、破裂，安装整齐、牢固。
	

	
	
	
	导水槽、排水管、地沟清理。
	导水槽、排水管、地沟无堵塞、积水。
	

	
	
	
	机组表面及内部清洁。
	机组表面及内部无积尘。
	

	
	
	
	机组周围环境的清洁。
	机组周围环境无积尘。
	

	
	
	
	风机皮带检修。
	检修风机皮带松紧度，对破损老化皮带进行更换。
	

	3
	月
	新风机、新风阀控制箱
	检查箱体、清洁箱体表面
	箱内防火封堵完好，周边无渗漏，箱内无凝露，箱体表面无积灰、污渍。
	

	
	
	
	查看各指示灯、仪表、设备标牌、标识标贴。
	指示灯、仪表齐备完好，无黄色故障灯亮，仪表数值显示完整，设备标牌完好，标识完整无损坏。
	

	
	
	
	查看转换开关位置。
	转换开关位置应置“自动”或“远程”。
	

	
	
	
	查看柜（箱）内电气元器件。
	电气元器件、电线、接线端子无破损、松动及发热痕迹。元器件、电缆表面温度较前日测量值无异常变化。
	

	
	
	
	闻箱内气味
	箱内及周围环境无焦糊味。
	

	4
	月
	风机
	机组表面清洁，运行状况检查。
	机组表面无浮尘，风机运行正常，正反转指示正常。
	

	5
	月
	射流风机
	目测风机吊装、支撑支架等基础有无锈蚀变形。
	风机吊装、支撑支架等基础无明显锈蚀变形
	

	
	
	
	机组表面清洁，运行状况检查。
	机组表面无浮尘，风机运行正常，正反转指示正常。
	

	6
	月
	冷水机组
	检查电源线、接地线接点有无松动、脱落。
	电源线、接地线接点无脱线、松脱。
	空调季执行

	
	
	
	检查温度，压力传感器工作状态。
	温度，压力传感器工作正常。
	

	
	
	
	清扫冷水机组表面卫生。
	机组表面无浮尘、无油渍。
	

	
	
	
	安全阀表面清洁，检查铅封。
	安全阀铅封完好。
	

	7
	月
	清水泵（冷冻泵、冷却泵）
	机组表面清洁。
	机组表面无浮尘、无油渍。
	空调季执行

	
	
	
	检查联轴器是否完好。
	联轴器完好，运转中无较大振动，声音正常。　
	

	
	
	
	检查机组螺栓是否紧固。
	标线对齐或紧固，地脚螺栓应垂直，螺母应拧紧，螺母与垫圈和垫圈与设备底座的接触应紧密。　
	

	8
	月
	水处理仪
	阀门水管表面清洁；无漏水。
	阀门水管表面无腐蚀生锈及油漆涂层剥落；无漏水
	空调季执行

	
	
	
	传感器、电磁阀正常。
	传感器、电磁阀正常。
	

	9
	月
	定压补水装置（空调季执行）
	阀门水管表面清洁；无漏水。
	阀门水管表面无腐蚀生锈及油漆涂层剥落；无漏水
	空调季执行

	
	
	
	传感器、电磁阀正常。
	传感器、电磁阀正常。
	

	10
	月
	小球清洗装置
	机组表面清洁，运行状态检查
	机组表面及内部无浮尘，管路无渗漏；设备运行状态正常。
	空调季执行

	11
	月
	冷却塔
	风机皮带有无磨损老化。
	检修风机皮带，松紧适度，皮带无磨损老化。
	空调季执行

	
	
	
	风机皮带轮有无磨损老化。
	皮带轮无磨损老化，风机皮带轮根据需要调整或更换。
	

	
	
	
	风机叶片、电机进线紧固。
	风机叶片松紧度正常，电机进线紧固，无松动。
	

	
	
	
	检查水阀开关是否完好，传动部件进行润滑。
	检修水阀开关并对传动部件进行润滑，传动螺杆及轴承润滑良好，水阀开关灵活，无锈蚀。
	

	
	
	
	冷却塔周围环境清洁。
	冷却塔周围无杂物，护栏无锈蚀。
	

	
	
	
	接水槽与布水盘、喷嘴等水路是否畅通。
	接水槽、布水盘清洁 ，喷嘴、喷水管、补水管、溢流管等水路畅通，无堵塞。
	

	
	
	
	检查盘动风机叶片运转情况，加注润滑脂。
	盘动风机叶片运转正常，风扇主轴与轴承润滑良好，轴承座的内油腔有干净的润滑油脂。
	

	12
	季
	单体风阀
	状态是否正常，启动及复位，检查阀体阀框有无锈蚀变形，功能试验是否正常。
	设备工作状态正常，启动及复位正常，阀体阀框无锈蚀无变形，功能试验正常。
	

	
	
	
	风阀执行器端子紧固
	对执行器端子松动部分进行紧固确保设备正常运行
	

	13
	季
	组合风阀
	阀片、轴杆清洁、防腐。
	阀片、轴杆清洁、防腐，表面无锈蚀，运行无异响，开关正常。
	

	
	
	
	状态是否正常，启动及复位，检查阀体阀框有无锈蚀变形，功能试验是否正常。
	设备工作状态正常，启动及复位正常，阀体阀框无锈蚀无变形，功能试验正常。
	

	
	
	
	风阀执行器端子紧固
	对执行器端子松动部分进行紧固确保设备正常运行
	

	14
	季
	风机
	设备运转及功能是否正常，有无积尘，风机供电有无异常。
	设备运转及功能正常，无积尘，风机供电无异常。
	

	
	
	
	风机电流是否异常、电阻是否符合运行要求
	检测设备电流、电阻数值数据，确保设备正常运行
	

	15
	季
	射流风机
	设备运转及功能是否正常，有无积尘，风机供电有无异常。
	风机供电无异常，风机运行正常，正反转指示正常。
	

	
	
	
	风机电流是否异常、电阻是否符合运行要求
	检测设备电流、电阻数值数据，确保设备正常运行
	

	
	
	
	目测风机吊装、支撑支架等基础有无锈蚀变形。
	风机吊装、支撑支架等基础无明显锈蚀变形
	

	16
	年
	组合空调机(含控制柜)
	风机及电机轴承检修、润滑油更换。
	风机及电机轴承检修、润滑油更换，轴承座的内油腔有干净的润滑油脂。
	

	
	
	
	清扫或吹洗并整理表冷器表面积尘。
	表冷器翅片排列整齐不歪斜，无积尘。
	

	
	
	
	机体及支架防腐。
	机体及支架无腐蚀、生锈及油漆涂层剥落。
	

	
	
	
	滤片密封垫检查、调整、更换。
	密封垫无脱落，开裂，老化，安装牢固，框架无扭曲变形。
	

	
	
	
	测试表冷器管路有无漏水。
	表冷器管路无漏水。
	

	
	
	
	电机进线端子检查、紧固。
	电机进线端子紧固，无脱落。
	

	
	
	
	螺栓紧固。
	所有地脚螺栓上紧，标线对齐。
	

	
	
	
	对老化或破损皮带进行更换。
	风机皮带检查更换，对破损老化皮带进行更换。
	

	
	
	
	消声器表面清洁。
	消声器表面，无积尘。
	

	
	
	
	检修控制柜内电压符合设备要求
	柜内电压不超过±10%
	

	
	
	
	检查控制柜柜内端子是否有松动
	柜内端子进行紧固，无松动
	

	
	
	
	检查控制柜柜内线缆电阻是否符合要求
	柜内线缆电阻符合送电要求，无接地。
	

	17
	年
	（柜式）风机盘管
	风机及电机轴承检修、润滑油更换。
	风机及电机轴承检修、润滑油更换，轴承座的内油腔有干净的润滑油脂。
	

	
	
	
	清扫或吹洗并整理表冷器表面积尘。
	表冷器表面清洁，翅片排列整齐不歪斜，无积尘。
	

	
	
	
	机体及支架防腐处理。
	机体及支架无腐蚀、生锈及油漆涂层剥落。
	

	
	
	
	地脚螺栓紧固。
	地脚螺栓紧固，标线对齐，皮带检查更换（仅对带传动设备）。
	

	
	
	
	电机进线端子检查、紧固。
	电机进线端子紧固，无脱落。
	

	18
	年
	风机
	检查风机叶片是否变形或断裂，是否与机壳碰擦。
	风机叶片无变形或断裂，无异常声音，与机壳无碰擦。
	

	
	
	
	风机机壳运行检查。
	风机机壳运行无异常振动。
	

	
	
	
	检查风机在启动、运行、停止时，是否有准确可靠的显示。模拟故障是否有报警。
	检查风机在启动、运行、停止时，是否有准确可靠的显示，模拟故障是否有报警，电机接线紧固，运行电流正常。
	

	
	
	
	风机外露部分及转子防锈、防腐。
	风机外露部分及转子无变形，无腐蚀、生锈及油漆涂层剥落。局部生锈及油漆涂层剥落部分除锈、上漆。
	

	
	
	
	电机轴承润滑良好。
	电机轴承油脂更换，润滑良好。（仅适用于有加油管风机）
	

	
	
	
	吊杆及基础螺栓检查、更换。
	风机吊杆及基础螺栓安装牢固，无变形锈蚀。
	

	
	
	
	机体及支吊架防腐。
	机体及支吊架无腐蚀生锈及油漆涂层剥落。
	

	19
	年
	射流风机
	检查风机叶片是否变形或断裂，是否与机壳碰擦。
	风机叶片无变形或断裂，无异常声音，与机壳无碰擦。
	

	
	
	
	风机机壳运行检查。
	风机机壳运行无异常振动。
	

	
	
	
	振动传感器检查。
	振动传感器功能是否正常，模拟故障是否有报警。
	

	
	
	
	电机轴承润滑良好。
	电机轴承油脂更换，润滑良好。
	

	
	
	
	检查风机在启动、运行、停止时，是否有准确可靠的显示。模拟故障是否有报警。
	检查风机在启动、运行、停止时，是否有准确可靠的显示，模拟故障是否有报警，电机过载保护正常。
	

	
	
	
	风机外露部分及转子防锈、防腐。
	风机外露部分及转子无变形，无腐蚀、生锈及油漆涂层剥落。风机局部生锈及油漆涂层剥落部分除锈、上漆。
	

	
	
	
	基础螺栓检查、更换。
	风机基础螺栓安装牢固，无变形锈蚀。
	

	20
	年
	组合风阀
	损坏的阀片进行修复或更换。
	阀片无变形、破损，四周封堵严密，阀体关闭严密无明显漏光。
	

	
	
	
	风阀开度是否正常。
	风阀开度正常，手动状态下与显示界面指示的开度、方向及状态都一致，在工作状况下阀片开关到位。
	

	
	
	
	连接件紧固。
	紧固件安装牢固。
	

	
	
	
	连接件润滑。
	对拉杆、连杆及关节转动部位上油润滑。
	

	
	
	
	执行器检查。
	执行器传动部件紧固，无滑牙、滑丝现象，线路板表面清洁无尘，如有损坏需更换相应部件。
	

	
	
	
	阀框、阀体表面防腐。
	阀框、阀体表面除锈、补漆，阀片清理。
	

	21
	年
	单体风阀
	执行器检查。
	执行器传动部件开关动作正常，更换损坏部件，无滑牙、滑丝现象。
	

	
	
	
	熔断器检修。
	熔断器如断开需及时更换。
	

	
	
	
	局部除锈、补漆。
	局部生锈及油漆涂层剥落部分除锈、上漆，无腐蚀。
	

	22
	年
	风管及风系统管路及附件
	风管固定，支架、吊杆、膨胀螺栓固定。
	目测风管固定支架、吊杆、膨胀螺栓紧固，形式、规格、位置、间距及固定符合施工图纸要求。
	

	
	
	
	轨顶排热风口紧固、风管支架完整性检查。
	轨顶排热风口无松脱、风管支架无缺损。
	

	
	
	
	轨底排热风口紧固、风管支架完整性
	轨底排热风口无松脱、风管支架无缺损。
	

	
	
	
	进出风口完整性检查，对破损的风口进行修补。
	检查进出风口完整性，对破损的风口进行修补，风口的格、孔、片、扩散圈间距均匀，无损坏。
	

	
	
	
	破损的保温棉修补。
	风管保温层完整，保温无胶钉脱落、保温不实、保温不严、滴水破损。
	

	
	
	
	风管表面清洁。
	风管表面光洁、无明显泛霜、结露和分层。
	

	23
	年
	冷水机组
	机组内冷却水放空。
	冷却水管路排空，以防冻裂。
	（每年11月-次年1月）

	
	
	
	机组防尘、防冻。
	设备断电、擦洗冷水机组后，用聚乙烯（PE）缠绕膜将整个机组缠绕后封存。 
	

	
	
	
	检查电气及控制安全性能。
	电动机过载保护、高压／低压保护、高温／低温保护正常；检查机组在启动、运行、停止及故障时，是否有准确可靠的显示。电气元件工作正常，接线紧固。
	（每年2月-4月）

	
	
	
	检验机组中制冷剂量是否合适。
	检验是否有泄漏，如有泄漏，查漏点、补漏点，加制冷剂。
	

	
	
	
	机组外壳外观检查。
	机组外壳无腐蚀、生锈及油漆涂层剥落。　
	

	
	
	
	操作显示屏是否正常工作。
	操作显示屏正常工作。
	

	24
	年
	清水泵
	水泵外壳防腐。
	水泵外壳无腐蚀、生锈及油漆涂层剥落；联轴器及弹性体是否完好。
	（每年11月-次年1月）

	
	
	
	水泵保养。
	水泵断电、擦洗水泵后，用聚乙烯（PE）缠绕膜缠绕封存。      
	

	
	
	
	电机、轴承润滑，接线是否紧固。
	停机加油，电机、轴承内油腔有干净的润滑油脂。电机接线端子紧固。
	（每年2月-4月）

	25
	年
	冷却塔
	塔体检修。
	积水池清洁，塔体无破损。　
	（每年11月-次年1月）

	
	
	
	松弛风机皮带。
	对风机皮带进行松弛，拆卸。
	

	
	
	
	水路及机身的锈蚀处理、堵漏、防腐处理。
	布水盘、接水槽无积垢，喷嘴、喷水管、补水管、溢流管等水路无堵塞。机身（机架）无腐蚀、生锈及油漆涂层剥落。塔身表面光洁、无明显泛霜、结露和分层。
	

	
	
	
	清洗塔体、排空冷却水管路。
	集中清洗全线地下站冷却塔的冷水槽、散热片、塔体外表，并放空冷却塔冷水槽及整个冷却水回路内的冷却水。同时打开冷水槽内管，以便雨水、溶雪能及时排出。
	

	
	
	
	转动部件保养。
	转动部位添加润滑油后连同电机一起用PE(聚乙烯塑料)缠绕膜缠绕。
	

	
	
	
	补水管、溢流管防腐、防冻。
	冷却塔补水管、溢流管除锈、涂漆。对进水管及阀门、水表用橡塑保温棉包裹并缠绕铝箔胶带包裹防冻。
	

	
	
	
	轴承检查、润滑、更换。
	检查轴承是否磨损、松动，与主轴配合是否紧密，叶轮转动灵活。
	（每年2月-4月）

	
	
	
	清洗冷却塔。
	清洁冷却塔，关闭回水闸阀，将沉积的污物由排污口排除。
	

	
	
	
	塔体紧固。
	塔体紧固，螺栓无腐蚀、生锈及油漆涂层剥落，连接件无松动。　
	

	
	
	
	填料清洁、加固。
	填料层清洁、均匀,无破损、变形及阻塞。
	

	
	
	
	电机、轴承润滑。

	电机停机加油，电机、轴承内油腔有干净的润滑油脂。
	

	
	
	
	上风机皮带并调试，对老化或破损皮带进行更换。
	对破损老化皮带进行更换，无裂痕、破损或老化。
	

	26
	年
	水系统管路及附件
	水阀表面防腐。
	水阀表面无腐蚀生锈及油漆涂层剥落。
	（每年11月-次年1月）

	
	
	
	水系统管路外表防腐处理。
	水系统管路外表无腐蚀、生锈及油漆涂层剥落的现象。
	

	
	
	
	修补或更换破损保温棉。
	修补或更换破损保温棉，使其整洁，无松动、破损。
	

	
	
	
	水阀开度是否正常。
	水阀开度正常，与操作手柄或电动按钮的开度、方向及状态都一致，在工作状况下水阀开关到位。
	（每年2月-4月）


	
	
	
	传动螺杆及轴承润滑、检修。
	传动螺杆及轴承加润滑油、除锈，无锈蚀，传动灵活。
	

	
	
	
	清除Y型过滤器中杂物，破损过滤网更换。
	清除Y型过滤器中杂物，无杂物堵塞；破损Y型过滤器过滤网更换。
	

	
	
	
	水流开关信号检查。
	水流开关能正常将水流量信号传递给冷水机组系统，操作界面有显示。
	

	
	
	
	管路水箱检查、补漏。
	管路及附件无漏水、滴水。　
	

	27
	年
	水处理设备
	外部防腐。
	设备无腐蚀、生锈及油漆涂层剥落。　
	（每年11月-次年1月）

	
	
	
	系统检查。
	排污阀、水处理仪启闭正常。
	（每年2月-4月）

	
	
	
	就地控制箱清洁，运行状态是否正常。
	控制箱表面、内部无浮尘、元器件无损坏。设备工作状态正常。
	

	
	
	
	就地控制箱电压是否正常，端子是否松动
	控制箱内部端子紧固无松动，电压±10%确保设备正常
	

	
	
	
	管路阀门检查。
	无渗漏、无松脱。
	

	
	
	
	压差开关检查。
	压差开关动作正常。
	

	28
	年
	定压补水装置
	Y型过滤器清洗、罐体排泥。
	Y型过滤器无杂物，罐底无淤泥沉积。
	（每年11月-次年1月）

	
	
	
	就地控制箱清洁，运行状态是否正常。
	控制箱表面、内部无浮尘、元器件无损坏。设备工作状态正常。
	（每年2月-4月）


	
	
	
	就地控制箱电压是否正常，端子是否松动
	控制箱内部端子紧固无松动，电压±10%确保设备正常
	

	
	
	
	管路阀门检查。
	无渗漏、无松脱。
	

	
	
	
	压差开关检查。
	压差开关动作正常。
	

	29
	年
	蒸发器
	检查压力容器的标识标贴。
	压力容器的产品铭牌及其有关标志齐全、清晰。
	详见年检报告
（按照特种设备检修规定执行）
漏液漏气部分检查仅限肉眼可见

	
	
	
	检查压力容器各部件有无变形、泄漏。
	压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头等无明显变形泄漏。
	

	
	
	
	检查外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等。
	外表面无腐蚀，无异常结霜、结露等。
	

	
	
	
	检查隔热层有无破损、脱落、潮湿等。
	隔热层无破损、脱落、潮湿等。
	

	
	
	
	检查检漏孔、信号孔有无漏液、漏气。
	检漏孔、信号孔无漏液、漏气。
	

	
	
	
	检查压力容器与相邻管道或者构件有无异常震动、响声。
	压力容器与相邻管道或者构件无异常震动、响声。
	

	
	
	
	检查支承或者支座有无损坏，基础有无下沉、倾斜、开裂，紧固件是否齐全、完好。
	支承或者支座无损坏，基础无下沉、倾斜、开裂，紧固件齐全、完好。
	

	
	
	
	检查运行期间是否有超出制造商允许的使用环境。
	运行期间无超出制造商允许的使用环境。
	

	
	
	
	检查罐体有接地装置的，检查接地装置是否符合要求。
	罐体有接地装置的，检查接地装置要符合要求。
	

	
	
	
	检查监控使用的压力容器，监控措施是否有效实施。
	监控使用的压力容器，监控措施要有效实施。
	

	30
	年
	冷凝器
	检查压力容器的标识标贴。
	压力容器的产品铭牌及其有关标志齐全、清晰。
	详见年检报告（按照特种设备检修规定执行）
漏液漏气部分检查仅限肉眼可见

	
	
	
	检查压力容器各部件有无变形、泄漏。
	压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头等无明显变形泄漏。
	

	
	
	
	检查外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等。
	外表面无腐蚀，无异常结霜、结露等。
	

	
	
	
	检查隔热层有无破损、脱落、潮湿等。
	隔热层无破损、脱落、潮湿等。
	

	
	
	
	检查检漏孔、信号孔有无漏液、漏气。
	检漏孔、信号孔无漏液、漏气。
	

	
	
	
	检查压力容器与相邻管道或者构件有无异常震动、响声。
	压力容器与相邻管道或者构件无异常震动、响声。
	

	
	
	
	检查支承或者支座有无损坏，基础有无下沉、倾斜、开裂，紧固件是否齐全、完好。
	支承或者支座无损坏，基础无下沉、倾斜、开裂，紧固件齐全、完好。
	

	
	
	
	检查运行期间是否有超出制造商允许的使用环境。
	运行期间无超出制造商允许的使用环境。
	

	
	
	
	检查罐体有接地装置的，检查接地装置是否符合要求。
	罐体有接地装置的，检查接地装置要符合要求。
	

	
	
	
	检查监控使用的压力容器，监控措施是否有效实施。
	监控使用的压力容器，监控措施要有效实施。
	

	31
	年
	安全阀
	安全阀是否在有效期内。
	安全阀在有效期内。
	详见第三方报告

	
	
	
	铅封是否完好。
	铅封完好。
	

	32
	年
	消音器
	消声器表面及周边整洁。
	消声器表面及周边整洁。
	

	
	
	
	消音器结构检查。
	消音器无腐蚀、无明显变形，结构完好。
	

	33
	配合
	防排烟系统验证
	启动防排烟系统。
	启动防排烟系统，查看联动状态，符合设计要求。
	配合FAS专业，计划由FAS专业触发


二、给排水设备检修周期与工作内容
	序号
	周期
	设备名称
	巡检内容
	巡检标准
	备注

	巡视检查

	1
	周
	潜水泵
	检查水泵工作状态
	潜水泵运转时无异响、无异常震动；位置正常、无明显位移、导杆未脱落。
	

	
	
	
	检查控制箱状态
	控制箱工作正常，无发热痕迹，无异响；各转换开关位置正确，正常情况下应在BAS状态下。
	

	
	
	
	检查集水井及附属物情况
	井盖完好，无破损，周围无漫水。
	

	
	
	
	管路及管路附件检查
	管路及管路附件无明显漏水及锈迹。
	

	2
	周
	变频恒压给水设备
	查看转换开关位置、指示灯、箱内元器件工作状态。
	转换开关位置正确，指示灯指示正确，箱内元器件无发热痕迹，无异响。
	

	
	
	
	管道及附件
	无漏水，无位移，无变形；管道固定支架、吊架及卡箍，无松动、变形、损坏、震动，阀门启闭状态正确、无漏水。
	

	
	
	
	生活水箱
	水箱外观无锈蚀、无渗漏，液位显示装置外观完好、工作正常
	

	
	
	
	查看水泵机组运转状况。
	水泵机组运转声音正常，泵组无漏水、异响现象。
	

	3
	周
	污水处理设备
	查看供氧鼓风机、风机、风机皮带运转状况。
	供氧鼓风机运转正常、风机无异响、风机皮带正常。
	含高效一体化污水处理装置

	
	
	
	查看转换开关位置、指示灯指示。
	转换开关位置正确、指示灯指示正确。
	

	
	
	
	查看箱内元器件工作状态。
	箱内元器件无发热痕迹，无异响。
	

	
	
	
	查看水泵工作状态。
	查看潜污泵启停工作状态，有无高水位或故障报警信号输出。
	

	
	
	
	查看格栅外观。
	格栅表面无堵塞，井盖板完好无锈蚀。
	

	
	
	
	查看装置盖板外观。
	装置盖板完好，无锈蚀现象。
	

	4
	周
	密闭污水提升装置
	查看通气管工作状态。
	通气管应保持通畅。
	

	
	
	
	查看液位仪外观。
	液位仪未被污水中漂浮物缠绕干扰，液位仪功能正常，确保液位仪准确反馈水箱内液位信息。
	

	
	
	
	查看泵组状态。
	泵组无漏水情况。
	

	
	
	
	查看提升泵控制箱手、自动操作状况。
	水泵控制箱手、自动状态下工作性能正常。
	

	5
	周
	水消防设备
	查看电源、控制柜内转换开关、指示灯、元器件工作状态。
	电源状态正常；控制柜内转换开关位置正确；指示灯指示正确；元器件无发热痕迹，无异响。
	消防泵、喷淋泵、稳压泵、水泵接合器、消防水池（箱）、消火栓等

	
	
	
	查看消防水池（箱）、液位显示装置外观。
	各管道无泄漏，无明显震动；固定支架、吊架及卡箍，无松动、变形、损坏。消防水池（箱）外观无锈蚀、无渗漏，液位显示装置外观完好、工作正常。
	

	
	
	
	查看稳压罐外观。
	稳压罐无锈蚀、无渗漏。
	

	
	
	
	查看系统减压、泄压、测试装置、压力表等工作状态。
	系统减压、泄压装置、测试装置、压力表等外观无锈蚀，无渗漏，压力值显示正常，电接点压力表设置正确，管路及配套设施无跑冒滴漏现象。
	

	
	
	
	查看管网控制阀门启闭。
	管网控制阀门启闭状态正确，无跑冒滴漏现象。
	

	
	
	
	查看泵组工作状态。
	泵组底座的螺丝无松动；泵组无漏水情况；运转无异响。
	

	
	
	
	查看水泵接合器外观。
	水泵接合器无锈蚀、标识清晰。
	

	
	
	
	查看消火栓（箱）外观。
	室内消火栓、消防卷盘外观无锈蚀，配件完整，无漏水。
	

	
	
	
	
	室外地上式/地下式消火栓外观、防寒措施完好，标识清晰、栓井环境良好，无漏水。
	

	
	
	
	
	启泵按钮外观完好。
	

	
	
	
	查看报警阀组工作状态、压力显示值。
	报警阀组外观无锈蚀、无渗漏、压力显示值正常。
	

	6
	周
	管道（给水管、排水管）及附属设备
	查看给水管道、排水管道、消防管道外观。
	给水管道、排水管道、消防管道无泄漏且无明显震动；
	

	
	
	
	查看阀门、固定支架、吊架、卡箍等外观。
	管道固定支架、吊架及卡箍，无松动、变形、损坏、震动。
	

	
	
	
	
	阀门启闭状态正确、无漏水。
	

	7
	周
	构筑物
	查看消防水池、水箱、水表井、阀门井、污水井、化粪池等外观。
	消防水池、水箱、水表井、阀门井、污水井、化粪池等体表完整、盖板完好、无破损、标识清晰。配套管网水表、阀件完好。
	

	计划检修

	1
	月
	潜水泵
	元器件标识检查。
	控制箱指示灯、开关、按钮、电缆（导线）等元器件标识功能完好。
	污水泵房出入口泵房、区间及车站主废水泵房、其他排水泵房

	
	
	
	接线紧固、封堵。
	箱体内元器件连接螺栓坚固无腐蚀，电机接线端子紧固。
	

	
	
	
	检查就地远程控制功能
	综合监控位远程启泵、停泵功能正常。
	

	
	
	
	集水井检查。
	水池水面无漂浮物，泵房内干净整洁、无虫鼠、无杂物堆积。
	

	
	
	
	水泵工作状态检查。
	潜水泵叶轮无杂物缠绕，且叶轮盘动顺畅；油室未进水，油未变质；水泵外表面无锈迹。
	

	
	
	
	扬水管检查、压力表抄读。
	潜水泵运转时扬水管无异常震动；止回阀无回水；压力表完好无明显锈迹，读数正常。
	

	
	
	
	液位开关测试；超低水位（报警）、低水位（停泵水位）、中水位浮球（启泵水位）、高水位（双泵启动水位）、超高水位（报警）。
	各液位开关相应功能均能实现。
	

	
	
	
	集水池清掏。
	视情对集水池进行清掏。
	

	2
	月
	水消防系统设备
	消防控制柜工作状态检查。
	消防电源主、备电源状态正确；双电源切换装置能正常工作。
	消防泵、喷淋泵、稳压泵、水泵接合器、消防水池（箱）、消火栓等

	
	
	
	元器件工作状态检查。
	控制柜内各转换开关位置正确；指示灯指示正确；箱内元器件无发热痕迹，无异响。
	

	
	
	
	水泵接合器外观检查。
	水泵接合器外观、防寒措施完好，标识清晰。
	

	
	
	
	消防管网组件工作状态检查。
	管网系统减压、泄压、测试装置、压力表等外观无锈蚀、无渗漏，运转正常。
	

	
	
	
	
	管网控制阀门启闭状态正确。
	

	
	
	
	查看泵房环境、照明、排水等设备设施运转状况。
	消防/喷淋泵房环境干净整洁，照明、排水等设备设施运转正常。
	

	
	
	
	泵组检修。
	消防泵/喷淋泵（含稳压泵）底座的螺丝无松动；无明显锈迹并做好防腐；泵组无漏水情况；运转无异响。
	

	
	
	
	稳压罐检修。
	稳压罐工作正常，无锈蚀。
	

	
	
	
	电动蝶阀启闭试验。
	电动蝶阀进行启闭试验、过程中无跑冒滴漏现象。电动蝶阀控制箱指示灯亮灭状态正确。
	

	
	
	
	消火栓外观、工作状态检查。
	室内消火栓、消防卷盘外观完好，配件完整。
	

	
	
	
	
	室外消火栓外观、防寒措施完好，地下消火栓标识清晰、防寒完好，栓井环境良好。
	

	
	
	
	
	启泵按钮外观完好。
	

	
	
	
	
	报警阀组外观无锈蚀、无渗漏、试验阀门功能完好、排水设施正常、压力显示值正常。
	

	
	
	
	
	楼层或区域末端试验阀门处压力值正常及现场环境良好；系统末端实验装置外观无锈蚀、无渗漏及现场环境良好。
	

	
	
	
	
	末端放水试验正常，水流指示器、喷淋泵能正常动作，信号反馈正确。
	

	3
	月
	变频恒压给水设备
	箱内电器元件检修，接线紧固，箱体及内部清洁。
	变频器、PLC信号输入输出正常。
	

	
	
	
	
	箱体及内部无锈蚀、无浮灰。
	

	
	
	
	消毒设备检查。
	消毒器供电正常，紫外线灯组常亮。
	

	4
	月
	污水处理设备
	水泵运转状态检查。
	水泵机组运转无异响、无异常震动。
	含高效一体化污水处理装置

	
	
	
	
	液位开关能正常工作。
	

	
	
	
	
	测量风机、潜污泵绝缘阻值、工作电流，满足工况要求。
	

	
	
	
	鼓风机运转状态检查。
	鼓风机加油。
	

	
	
	
	
	风机皮带无松动、开裂。
	

	
	
	
	
	供氧鼓风机机体内部无漏水、结垢、生锈和剥落。
	

	
	
	
	连接件紧固。
	过滤器、溶气管与外围管件的连接件紧固完好。
	

	
	
	
	
	鼓风机各部位的紧固完好，定位销无松动现象。
	

	
	
	
	风机、潜水泵密封检修。
	风机油封、潜污泵机械密封正常，潜污泵吸入口无杂物堵塞。
	

	5
	月
	含油废水处理装置（含中水回用处理设备
	机组运转状态检查
	机组运转无异响、震动。
	

	
	
	
	气浮池、混凝设备工作状态检查。
	气浮池、混凝设备工作正常。
	

	
	
	
	集油池液位工作状态检查。
	集油池液位未超出允许范围。
	

	
	
	
	连接处紧固。
	紧固过滤器、溶气管与外围管件的连接件正常。
	

	6
	月
	密闭污水提升装置
	连接处紧固。
	平面连接处无泄露。
	

	
	
	
	集水箱外观检查。
	集水箱完好，无裂纹或变形。
	

	
	
	
	电缆检查。
	电缆功能正常，无龟裂、损坏及破皮情况。
	

	
	
	
	垫片紧固。
	固定系统（阀门等）连接所用的垫片紧固良好。
	

	
	
	
	
	报警阀组外观无锈蚀、无渗漏、试验阀门功能完好、排水设施正常、压力显示值正常。
	

	
	
	
	
	楼层或区域末端试验阀门处压力值正常及现场环境良好；系统末端实验装置外观无锈蚀、无渗漏及现场环境良好。
	

	7
	季
	水消防系统
	消防联动试验：就地控制、压力控制、远程控制功能验证。
	就地控制消防泵动作及压力起泵时，FAS主机信号反馈正确；启泵按钮远距离启泵功能良好、消防泵能正常启动工作，信号反馈正确；喷淋系统末端试水功能完善。
	含消火栓、喷淋系统所有设施、设备

	
	
	
	喷淋管网组件检修。
	喷头外观无锈蚀、无渗漏，距周边障碍物或保护对象的距离满足设计要求。
	

	8
	季
	潜水泵
	接线端子紧固。
	控制箱内各接线端子紧固完好。
	污水泵房、露天风亭、出入口泵房、区间及车站主废水泵房、其他排水泵房

	
	
	
	热继电器整定。
	热继电器整定值合理。
	

	9
	季
	变频恒压给水设备
	对生活水箱进行清洁
	水箱内无沉淀物或泥浆，并用消毒液进行消毒。
	

	
	
	
	箱内电器元件检修，接线紧固，箱体及内部清洁。
	变频器、PLC信号输入输出正常。
	

	
	
	
	消毒设备检查。
	箱体及内部无锈蚀、无浮灰。
	

	10
	年
	变频恒压给水设备
	电器元件工作状态检查。
	控制箱指示灯、开关、按钮、电缆（导线）等元器件标识齐全完好。
	

	
	
	
	
	转换开关转动灵活可靠。
	

	
	
	
	
	热继电器整定值合理。
	

	
	
	
	
	电控柜内各接线孔洞封堵完好。
	

	
	
	
	接线紧固。
	主、控回路接线紧固，各接线端子接线紧固。
	

	
	
	
	水泵整体检修，更换不良组件。
	机械密封完好；机油未变质。
	

	
	
	
	阀门功能验证。
	阀门启闭功能完好。
	

	
	
	
	接线紧固。
	电机接线端子紧固。
	

	
	
	
	金属件防腐。
	稳压罐、控制柜无明显锈迹。
	

	
	
	
	
	裸露金属件、控制柜、泵底座油漆无损，防腐完好；螺母无明显锈迹。
	

	
	
	
	PLC功能验证。
	PLC控制程序成功备份，整体设备自动投用功能能够实现。
	

	11
	年
	污水处理设备
	金属件防腐。
	易锈蚀件无明显锈迹。
	含高效一体化污水处理装置

	
	
	
	鼓风机检修。
	鼓风机过滤器无明显浮灰。
	

	
	
	
	
	风机皮带可靠、无明显磨损。
	

	
	
	
	添加或更换润滑油。
	各部位润滑油未变质。
	

	
	
	
	污泥清理清运；管路冲洗。
	根据各线使用情况，对污水处理的调节池、各级沉淀池、污泥池等进行清理清运；每年至少一次，具体视情而定。
	

	
	
	
	水质检测
	定期对处理后的污水进行水质检测，每年不少于一次
	

	
	
	
	溶气管更换。
	溶气管完好，无破损。
	

	12
	年
	密闭污水提升装置
	集水箱清理。
	集水箱内无沉淀物或泥浆。
	

	
	
	
	水泵进口侧检查。
	提升泵站进口侧无堵塞现象。
	

	
	
	
	液位传感器功能验证。
	液位传感器保护管管上或管内无沉淀物；液位传感器表面无积灰。
	

	
	
	
	
	液体液位信号按顺序指示。
	

	
	
	
	控制柜工作状态检查。
	控制柜前部的垫片完好；箱内电器元器件完好。
	

	
	
	
	控制器功能验证。
	控制器的控制功能能够正常实现。
	

	13
	年
	水消防设备
	消防电源检修。
	消防电源主、备用电源供电能力测试；供电均正常。
	消防泵、喷淋泵、稳压泵、水泵接合器、消防水池（箱）、消火栓等

	
	
	
	消防水池功能验证。
	核对消防水池储水量、自动进水阀进水功能良好，液位检测装置报警功能良好。
	

	
	
	
	消防水箱功能验证。
	核对消防水箱储水量、自动进水阀进水功能良好，模拟消防水箱出水、消防水箱供水能力应满足设计要求，液位检测装置报警功能良好。
	

	
	
	
	消防泵组控制功能验证。
	模拟系统泄漏，稳压泵、增压泵及气压水罐稳压增压能力满足设计要求；自动启泵、停泵及联动启动主泵的压力限值设定合理，各工况下管网压力值正常；主、备泵切换功能良好。
	

	
	
	
	
	手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能良好，利用测试装置测试消防泵供水时的流量与压力。
	

	
	
	
	控制阀门功能验证。
	控制阀门启闭功能、减压装置减压功能良好。
	

	
	
	
	消火栓功能验证。
	屋顶消火栓出水压力、静压及水质满足设计要求；室内消火栓静压满足设计要求；室外地上式/地下式消火栓能正常出水、静压满足设计要求，进行压力测试并记录数据留存。
	

	
	
	
	消防管网水力工况验证。
	自动方式下，分别利用远距离启泵按钮、消防联动控制盘控制按钮启动消防水泵，最不利点消火栓出水压力及流量满足设计要求。
	

	
	
	
	喷淋管网组件检修。
	报警阀组排放阀排水功能正常，压力开关、水力警铃报警功能良好。
	

	
	
	
	
	末端放水工作压力、水流指示器、压力开关动作信号、水质情况等正常，楼层末端试验阀功能正常。
	

	
	
	
	
	水流指示器反馈信号正确。
	

	
	
	
	
	在系统末端放水，进行系统联动功能试验，水流指示器、压力开关、水力警铃报警功能良好；具有火灾探测传动控制功能应模拟系统自动启动。
	

	14
	年
	潜水泵
	检查水泵电缆有无破损并更换绝缘不合格件。
	电控柜内各接线孔洞封堵完好。
	污水泵房、出入口泵房、区间及车站主废水泵房、其他排水泵房

	
	
	
	
	水泵电缆无破损，相序正确。
	

	
	
	
	检查耦合、导轨的使用状况
	耦合器是否脱落、磨损、变形，是否存在异物进入
	

	
	
	
	盖板及液位计可靠性检查。
	盖板及液位计固定装置的可靠，防腐完好；集水池内爬梯防腐完好。
	

	
	
	
	更换损坏、状态不良或到使用年限的浮球开关。
	浮球开关动作正常，相应水位浮球功能均能实现。
	

	
	
	
	水泵排水性能测试（区间、主废）
	测量实际排水流量，对满足不了使用要求的及时修理，保证排水泵处于正常运转状态，满足大水量排水要求。
	

	15
	年
	构筑物
	水质检测。
	定期对生活水池进行水质检测，每年不少于一次；对二次供水设施进行清洗消毒，每年不少于一次。
	

	
	
	
	生活水池清洗。
	车辆段生活、消防合用的冲洗周期为一年一次。
	

	
	
	
	化粪池清掏。
	根据各点位使用情况，自行拟定周期对线路上的化粪池进行清掏；每年至少一次。
	

	
	
	
	设备标识查漏补缺。
	对站外阀门井、排水井、防撞柱进行油漆标识。
	


三、电力及动力照明设备检修周期与工作内容
	序号
	周期
	设备名称
	检修内容
	检修标准
	备注

	巡视检查

	1
	周
	低压配电箱
	检查箱内。
	箱内防火封堵完好，周边无渗漏，箱内无凝露。
	

	
	
	
	查看各指示灯指示状态。
	电源指示红灯亮，工作指示绿灯亮。
	

	
	
	
	查看转换开关位置。
	转换开关位置应置于“自动”或“远方”。
	

	
	
	
	查看柜（箱）内的断路器状态。
	正常应处于合闸状态，无异常跳闸断路器。
	

	
	
	
	查看柜（箱）内电气元器件。
	电气元器件、电线、接线端子无破损、松动及发热痕迹。
	

	
	
	
	听接触器、继电器线圈交流声。
	接触器、继电器线圈交流声无异常。
	

	
	
	
	闻箱内气味。
	箱内及周围环境无焦糊味。
	

	
	
	
	检查标识标贴。
	标识标贴无缺失、无破损。
	

	2
	周
	双电源
	检查电源运行状态。
	双电源开关处于“自动”状态，无报警。
	

	
	
	
	查看指示灯指示状态。
	主、备电源指示灯亮，双电源符合运行模式设定。
	

	
	
	
	检查电压显示屏。
	电压显示正常，读数不超过220V±10%。
	

	
	
	
	检查回路接线。
	一二次回路接线紧固无松动。
	

	3
	周
	环控电控柜
	查看各指示灯、仪表、设备标牌。
	指示灯、仪表齐备完好，无黄色故障灯亮，仪表数值显示完整，设备标牌完好。
	

	
	
	
	查看控制器、各电表数值。
	断路器控制器、表计显示的三相电压均正确，数据在正常范围内。
	

	
	
	
	闻柜内及周围气味。
	箱内及周围环境无焦糊味。
	

	
	
	
	查看进线柜主、备用回路电源运行状态。
	双电源切换开关在“自动”运行状态，主、备回路电源绿灯亮，无报警。
	

	
	
	
	查看转换开关位置。
	转换开关位置应置于“自动”或“远方”。
	

	
	
	
	查看投入运行的断路器。
	投入运行的断路器应无跳闸。
	

	
	
	
	查看柜内各接线端子。
	各接线端子无发热、烧黑、放电痕迹。
	

	
	
	
	听接触器、继电器线圈交流声。
	接触器、继电器线圈交流声无异常。
	

	4
	周
	低压控制柜（风机、组合空调机组）
	查看柜内照明。
	柜内照明正常。
	

	
	
	
	查看柜内及周围环境。
	柜内及周围环境无焦糊味。
	

	
	
	
	查看进线柜主、备用回路电源运行状态。
	双电源切换开关在“自动”运行状态，主、备回路电源绿灯亮，无报警。
	

	
	
	
	查看转换开关位置。
	转换开关位置应置于“自动”或“远方”。
	

	
	
	
	查看各指示灯、仪表、设备标牌。
	指示灯、仪表齐备完好，无黄色故障灯亮，指示灯指示状态设备运行状态一致；轴温表数值显示正常，无报警；设备标牌完好。
	

	
	
	
	查看柜内各接线端子。
	各接线端子无发热、烧黑、放电痕迹。
	

	
	
	
	查看柜内的软启动器、PLC控制器、风扇运行情况。
	柜面无故障指示；风扇运转正常。
	

	
	
	
	听接触器、继电器线圈交流声。
	接触器、继电器线圈交流声无异常。
	

	
	
	
	查看柜内电气元器件是否破损、松动。
	柜内电气元器件无破损、松动。
	

	5
	周
	EPS应急电源
	查看EPS柜体及周围环境
	根据配电室内温湿度计记录室内温度，EPS柜体通风情况良好，机柜内无异常气味、振动异响；柜体内外无积尘。
	

	
	
	
	查看监控模块面板的液晶显示屏显示的各项参数、当前故障、历史故障信息。
	各项参数显示正常；电池单节电压10.5V < 电池电压 < 13.6V，无故障信息；查看电池组平均电压，记录参数存在明显异常的蓄电池编号、电压、内阻。
	

	
	
	
	查看EPS充电模块。
	充电模块工作状态、充电电压正常。无故障指示，正常状态指示灯点亮。
	

	
	
	
	检查两路进线电源。
	两路进线电源指示正常。
	

	
	
	
	查看电气元件、接线、接插件。
	电气元器件无破损、松动及发热痕迹；接插件、接线紧固。
	

	
	
	
	耳听接触器、继电器。
	接触器、继电器线圈交流声无异常。
	

	
	
	
	检查蓄电池状态。
	蓄电池外观正常，无漏液、破损、鼓包；接线端子无白色盐霜，用红外测温仪或其他检测设备测蓄电池表面温度，要求不偏离电池温度正常范围。（逆变器温升≦30℃，逆变变压器温升≦50℃，电解电容温升≦20℃，断路器温升≦30℃）
	

	
	
	
	查看各指示灯指示状态、开关、按钮情况。
	指示灯指示正确，指示灯、开关、按钮等元器件标识完整无破损。
	

	
	
	
	查看断路器。
	（在用设备）有馈出线路的断路器应处于合闸状态。
	

	
	
	
	查看风扇情况。
	风扇外观正常，无破损变形，风扇内外无积尘。
	

	计划检修

	1
	季度
	消防应急照明和疏散指示系统
	检查应急启动控制情况
	手动操作集中电源的应急启动控制按钮，集中电源应转入蓄电池电源输出。
	

	
	
	
	检查灯具响应时间
	灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s。
	

	
	
	
	检查灯具照度
	用照度计检查应急照明灯具应满足照度要求3.0lx。
	

	
	
	
	测试灯具应急点亮持续时间。
	灯具应急点亮的持续工作时间不小于90分钟，若有工作时间过低情况，应及时更换。
	

	2
	季
	双电源切换装置
	用万用表测量两路交流输入电源电压。
	输入、输出电压正常，相电压220V±10%，线电压380V±10%。
	

	
	
	
	进行电源切换功能试验。
	自动切换功能正常，切换方式符合其工作方式设定；切换时间小于2s。手动切换功能正常，无卡涩、卡死现象。
	

	
	
	
	检查线路及接线
	所有接线、接线端子、接插件紧固，防松线无异常错位，线路绑扎、整理。
	

	3
	半年
	蓄电池测试
	蓄电池直流输出电源切换功能试验。
	两路交流输入电源失电时，蓄电池直流输出电源切换功能试验。切换时间小于2s。
	

	
	
	
	测量蓄电池内阻并记录。
	用蓄电池内阻测试仪随机测量3节蓄电池内阻。单节电阻在0.05Ω-2.0Ω之间。
	

	
	
	
	蓄电池内阻与显示屏对比
	测量内阻与液晶屏显示值一致。
	

	
	
	
	检查逆变器。
	逆变器正常启停，运行正常，无故障报警。
	

	
	
	
	测试蓄电池端电压。
	用电压表记录50%数量的蓄电池编号放电前后的端电压，端电压            。
	在《机电中心蓄电池维护测试表》记录相关参数

	
	
	
	蓄电池放电试验。
	正常放电时间不小于90分钟；放电终止电压应≧电池额定电压的85%
	

	4
	年
	低压配电箱
	检查控制柜上各转换开关位置、各指示灯。
	柜面上各转换开关位置、各指示灯指示正确；指示灯(灯泡)未损坏。
	

	
	
	
	检查接触器、继电器线圈和主触点。
	接触器、继电器线圈无异常声响，触点无灼烧痕迹、卡死现象。
	

	
	
	
	检查柜内电气元件。
	箱体、箱体上元器件无破损、松动；电气元件未损坏。
	

	
	
	
	检查各指示灯、开关、按钮、电缆（导线）等元器件标识
	标识齐全完好，标识完善。
	

	
	
	
	检查各接线端子。
	所有主、控回路接线、接线端子、器件紧固，防松线无异常错位，线路绑扎、整理。
	

	
	
	
	检查柜内PLC控制器、软启动器运行正常。
	功能正常，如无效则更换。
	

	
	
	
	柜内、外清洁。
	箱（柜）及其内部元件无明显积尘。
	

	
	
	
	查看箱体及箱内防火泥封堵情况
	箱内封堵良好、箱门开启灵活，门锁完好，箱体表面除锈刷漆。
	

	
	
	
	智能照明模块手动、自动状态下工作情况
	智能照明模块手、自动按钮正常，手动状态下，各模块开关处于全开状态；自动状态下各模块开关状态应符合当前场景模式设定动作。
	

	5
	年
	环控电控柜
	检查各转换开关位置、各指示灯和仪表。
	柜面上各转换开关位置、各指示灯指示正确，仪表显示信息完整正确无异常，指示灯(灯泡)、仪表无损坏不亮。
	

	
	
	
	检查各指示灯、开关、按钮、电缆（导线）等元器件标识
	标识标签齐全完好，信息准确完善。
	

	
	
	
	检查接触器、继电器线圈和主触点。
	接触器、继电器线圈工作正常，无异常声响，触点无灼烧痕迹、卡死现象。
	

	
	
	
	检查抽屉柜。
	抽屉柜的操作手柄转动灵活；抽屉润滑，抽出、推入顺畅；机械联锁可靠；抽屉滑动触点无灼烧痕迹；抽屉零部件或组件、主回路插接件完好。
	

	
	
	
	检查电源进线柜的总断路器电流整定值。
	总断路器电流整定值设置正确。
	

	
	
	
	双电源切换试验。
	双电源切换试验功能正常。
	

	
	
	
	检查螺丝螺母。
	螺丝螺母无锈蚀，螺丝螺母防锈防腐。
	

	
	
	
	检查断路器、低压母排及抽屉开关的一、二次回路接线。
	紧固断路器、低压母排及抽屉开关的一、二次回路和接线端子、器件的接线等，防松线无异常错位。线路绑扎、整理。
	

	
	
	
	检查备用抽屉柜。
	备用抽屉柜检查，确保功能完好。
	

	
	
	
	柜体内、外清洁。
	柜体内、外清洁，无灰尘、污垢，柜体除锈补漆（必要时）。
	

	6
	年
	低压控制柜（风机、组合空调机组）
	检查控制柜上各转换开关位置、各指示灯。
	控制柜上各转换开关位置、各指示灯指示正确。
	

	
	
	
	检查控制柜内照明。
	柜内照明工作正常。
	

	
	
	
	检查接触器、继电器线圈主触点。
	接触器、继电器线圈无异常声响，触点无灼烧痕迹、卡死现象。
	

	
	
	
	检查柜内电气元件、轴温表。
	电气元件未损坏，轴温表数值显示正常，无报警。
	

	
	
	
	检查各指示灯、开关、按钮、电缆（导线）等元器件标识
	标识齐全完好，标识完善。
	

	
	
	
	紧固各接线端子。
	所有主、控回路接线、接线端子、器件紧固，防松线无异常错位、线路绑扎、整理。
	

	
	
	
	检查柜内PLC控制器、软启动器。
	柜内PLC控制器、软启动器运行正常。
	

	
	
	
	检查螺丝螺母。
	螺丝螺母无锈蚀，螺丝螺母除锈防腐。
	

	
	
	
	柜内、外清洁、柜体除锈补漆（必要时）。
	柜体及柜内元件无明显积尘。柜体漆面无破损锈蚀。
	

	
	
	
	检查风扇。
	风扇无积尘，运转正常。
	

	7
	年
	EPS应急电源
	切换功能试验。
	两路交流输入电源切换和两路交流失电时、蓄电池直流输出电源切换功能试验切换时间小于2s。
	

	
	
	
	检查标识标贴。
	标识齐全完好，标识完善。
	

	
	
	
	检查柜体及元器件。
	柜体、柜体上元器件无破损、松动；电气元件未损坏。
	

	
	
	
	检查接触器、继电器线圈和主触点。
	接触器、继电器线圈无异常声响，触点无灼烧痕迹、卡死现象。
	

	
	
	
	蓄电池连接件、各连接端子及主、控回路接线等可视化防松检查。
	连接牢固可靠，无松动。对固定螺母进行紧固。
	

	
	
	
	用万用表测量充电机输出电压。
	测量充电机输出电压，与充电机设定电压一致。
	

	
	
	
	蓄电池容量检查（利用车站所有应急照明负载对蓄电池进行放电90分钟，之后进行充电）。
	在放电90分钟后各单节电池电压不低于 10.2V  （如有某电池电压低于 10.2  V，则停止放电，恢复充电）；充放电时电池连接柱、电池表面温度小于45℃；放电终止电压应≧电池额定电压的85%。
	在《机电中心蓄电池维护测试表》记录相关参数

	
	
	
	箱（柜）体内、外清洁（包括充馈电柜、电池柜和每个电池）。
	柜体内、外清洁、无灰尘、污垢。
	

	
	
	
	作业完毕确认系统恢复。
	柜内各元器件位置正确、工作正常。
	

	
	
	
	
	指示灯显示正常、各开关位置正确。
	

	
	
	
	
	电池单节电压         ，充电电流小于     ；无故障信息。
	在《机电中心蓄电池维护测试表》记录相关参数


四、生产辅助设备巡检、检修作业周期与工作内容
	序号
	周期
	设备名称
	检修内容
	检修标准
	备注

	巡视检查

	1
	周
	金属探测安检门
	设备外观检查
	外观明显无变形、松动、破裂现象
	

	
	
	
	检查设备各项功能是否正常，仪器是否完好
	功能完好、参数正常
	

	2
	周
	出入口卷帘门
	查看卷帘门门体、连杆、导槽和按钮盒。
	门体、连杆、导槽无变形、损坏和有影响开关门的情况，按钮盒无松脱。
	

	
	
	
	查看手动链条。
	手动链条拉动顺畅，无卡阻。
	

	
	
	
	查看卷帘门电动控制系统。
	控制按钮工作正常，限位器工作状况良好。
	

	
	
	
	查看卷帘门电动机的运转情况。
	电动机运转无异响。
	

	计划检修

	1
	月
	集热式太阳能热水器
	太阳能集热管检查
	集热管牢固，无破损，颜色正常
	

	
	
	
	水箱检查
	水箱外观正常无破损，检修楼梯牢固，水箱液位传感器正常，水箱进水阀正常，水箱排水阀正常，水箱液位指示器正常，水箱盖正常，水箱加热泵正常
	

	
	
	
	管道检查
	管道无漏水，保温棉正常无破损
	

	
	
	
	管道阀门检查
	管道阀门开闭正常，阀门无漏水
	

	
	
	
	水泵检查
	水泵外观正常，运行声音正常，运行电流正常，水泵连接处无漏水，备用泵切换正常
	

	
	
	
	管道压力表检查
	压力表干净清洁，表盘透明无灰尘，参数正常
	

	
	
	
	管道温度表检查
	温度表干净清洁，表盘透明无灰尘，参数正常
	

	
	
	
	控制柜检查
	控制柜干净，无灰尘，外观正常，指示灯正常，操作旋钮正常，显示屏正常，显示参数正常，常备切换正常，控制柜内部元器件正常
	

	
	
	
	热水检查
	打开混水阀，有热水，水温正常，水压正常
	

	
	
	
	设备表面外部清洁
	设备外部清洁，管道及罐体外无积尘
	

	2
	月
	金属探测安检门
	设备外观检查
	外观明显无变形、松动、破裂现象。
	

	
	
	
	设备灵敏度检查、正反进出统计等各项参数设置功能性检查
	调试整设备各项参数，测试设备各项统计、显示参数是否正常。
	

	
	
	
	检查指示灯及蜂鸣器
	指示灯运行正常，外观无破损；蜂鸣器播报正常。
	

	
	
	
	适配器及电源检查
	使用万用表测量电源电压，电压稳定，AC220V±10%。
	

	3
	季
	集热式太阳能热水器
	检查压缩机电流
	检测空气源压缩机电流大小是否正常。
	

	
	
	
	检查压缩机氟利昂
	检测空气源压缩机氟利昂压力大小是否正常。
	

	
	
	
	空气源机组清理
	对空气源机组进行清灰保养，清除翅片上氧化物或灰尘。
	

	
	
	
	接线检修
	检测空气源机组端子排或其他接线是否松动、老化。
	

	
	
	
	水箱清理，系统除锈
	对水箱进行清洗除垢，对系统进行防锈处理。
	年度执行

	4
	季
	电动排烟窗
	检查窗体
	窗体无变形，窗体与边框密封良好，玻璃无裂痕或破碎
	

	
	
	
	检查控制柜
	控制柜柜体无变形，箱门开关流畅；更换损坏的电器元件。控制箱内的器件、接线端子紧固，清除机箱内的灰尘。
	

	
	
	
	检查按钮开关
	更换损坏的按钮开关，按钮开关正常工作。
	

	
	
	
	检查传动机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	加油润滑铰链或液压传动机构；电动排烟窗运行应流畅，铰链或液压传动机构运行应匀速平稳。
	

	
	
	
	检查电机（如有）
	加油润滑电机轴承，电机零部件无老化，电机开启后无异常声响。
	

	
	
	
	检查运行状态
	电动排烟窗应开关运行速度应保持一致，所有电动排烟窗最大开度应保持一致；关闭时，所有电动排烟窗应均能关闭到位。
	

	
	
	
	电动排烟窗联动功能验证
	FAS消防检测和BAS模式验证时电动排烟窗应联动。
	配合自动化专业执行

	5
	季
	电动卷帘门（出入口卷帘门、公共区的防火卷帘门）
	更换损坏、变形的检修口弹簧膨珠和检修口盖板、外框。
	检修口弹簧膨珠和检修口盖板、外框未损坏，无变形。
	

	
	
	
	验证漏电保护器的试跳功能。
	漏电保护器正常工作，更换失效的漏电保护器。
	

	
	
	
	检查电机电源。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	电压确认正常、无缺相现象；电源接线紧固。
	

	
	
	
	检查电机。
	加油润滑电机轴承，电机零部件无老化，电机开启后无异常声响。
	

	
	
	
	检查卷帘门电动控制系统和控制箱内的电器元件。
	电气控制调试正常、控制按钮启停正常，限位器状况良好；电器元件完好。
	

	
	
	
	除锈和润滑手动链条。
	手动链条拉动顺畅。
	

	
	
	
	检查按钮开关。
	更换损坏的按钮开关，按钮开关正常工作。
	

	
	
	
	检查门体、导轨。
	门体无磨损、破损；涂油润滑导槽，导轨无变形。
	

	
	
	
	防火卷帘联动功能验证。
	FAS消防检测和BAS模式验证时防火卷帘应联动。
	配合自动化专业执行

	6
	季
	茶水炉（饮水机）
	检查茶水炉表面和机组环境
	周围无浮尘，无杂物。
	

	
	
	
	进水管、排水管、地漏清理
	进水畅通、排水畅通，茶水炉接地漏通畅。
	

	
	
	
	水龙头检修
	干净、清洁、通畅。
	

	
	
	
	电源线接点检修
	紧固无松动，无发热、烧黑、放电痕迹。
	

	
	
	
	检查元器件、线路状态
	茶水炉内部元器件正常、线路正常，电路附件无水渍。
	

	
	
	
	茶水炉过滤器检查及调试
	内胆光滑无水垢，过滤器满足使用条件，设备调试功能正常。
	

	7
	半年
	电动伸缩门及道闸
	检查电动控制系统和电气控制箱内的器件。
	电气控制调试正常、遥控器启停正常，主动显示是否正常。限位器状况良好；更换损坏的电器元件。控制箱内的器件、接线端子紧固，清除机箱内的灰尘。
	

	
	
	
	检查主动走行轮。
	主动走行轮及轴承上油润滑，走行轮和轴承无严重磨损。
	

	
	
	
	检查齿轮和主动轴。
	齿轮和主动轴上油润滑，齿轮、主动轴无严重磨损。
	

	
	
	
	检查门体及部件
	门体固定螺栓和交叉连接件紧固；弯头塑料无老化损坏、交叉连接件、交叉主板无磨损。
	

	
	
	
	检查轨道
	清洁轨道或地面，防止杂物卡住轮子造成堵塞，加固轨道；轨道无变形、无严重磨损。
	

	8
	半年
	高杆灯及灯塔
	检查灯具(包括支架)是否松动、锈蚀。
	灯具(包括支架)无松动、锈蚀。
	

	
	
	
	检查灯具安装升降架限位控制、滑轮及升降功能。
	限位控制作用可靠、滑轮转动灵活、升降功能正常。
	

	
	
	
	检查螺栓、接线。
	接线连接牢固可靠，无松动；对防松动标示移位的螺母进行紧固。
	

	
	
	
	灯具安装升降架润滑
	灯具安装升降架滑轮、钢索上润滑油脂，保证升降功能正常。
	

	
	
	
	灯具安装升降架及螺丝防锈防腐
	灯具安装升降架(包括安装部件、控制箱)及基础固定螺丝除锈、涂防锈油漆。
	

	
	
	
	检查灯具安装升降架钢索是否锈蚀、断丝。
	钢索无锈蚀、断丝。
	

	
	
	
	检查灯具安装升降架的电气元件。
	电气元件完好；更换损坏或已达不到功能要求的电气元件。
	

	9
	半年
	路灯
	检查灯具
	灯具无松动、损坏。
	

	
	
	
	检查整体外观
	外观无破损、锈蚀。
	

	
	
	
	检查电气元件
	电气元件完好；更换损坏或已达不到功能要求的电气元件。
	

	
	
	
	路灯螺栓除锈防腐
	路灯底座的螺栓紧固，除锈防腐涂防锈油漆。。
	

	
	
	
	检查电源引线
	电源引线检修紧固。
	


注：管道与阀门、座、照明灯具、疏散指示、导向标识照明无周期检修项，只做巡检和故障修；自动门、车挡警示灯、电热水器、排风扇、安检门做故障修。检修执行高一级修程作业时作业内容须涵盖低一级修程作业内容。
第六章  合同条款及格式

甲方（全称）：滁州市轨道交通运营有限公司
乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立承揽合同关系，乙方因承担甲方外包业务而雇佣的各类人员，与甲方不存在劳动用工及劳务派遣法律关系，乙方承担用人单位相应的管理职责和义务。
第一部分 一般条款

第一条 合同文件构成

本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.1 本合同附件及补充协议；

1.2 招标文件、投标文件、中标通知书（如有）；

1.3 技术标准和要求（如有）；

1.4 图纸（如有）；

1.5 其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。组成合同的文件应认为是互为补充和解释的，如有模棱两可或互相矛盾之处，以时间在后的为准；时间相同或者不能明确时间先后的，以上面所列顺序在前的为准。

第二条 服务事项

根据甲方业务运营需要，甲方委托乙方完成设备硬件维修、故障处理、技术咨询、现场支持等维保业务（以下简称“维保业务”）：

乙方的具体服务范围以本合同第二部分专项条款第一条所载的内容为准。

第三条 工作规范和标准

3.1 甲方根据本合同项下设备维保相关技术规范、标准以及企业规章制度和业务管理需要，对要求乙方完成的相关业务制订具体业务规范和标准（详见【附件一：用户需求书】），乙方应按照相关法律法规的规定、本合同项下设备维保相关技术规范标准、乙方对甲方的各项承诺以及甲方制定的工作规范和标准，保质保量完成或交付维保业务。甲方有权按照本合同专项条款的规定对乙方进行考核，从未付的合同价款、履约保证金以及质保金中扣除相应款项作为违约金，乙方应予以配合。

3.2 乙方同意，在本合同服务期限内，甲方有权根据维保业务开展的需要修订或废止本合同附件一所列的规范、标准，或另行制定其他规范、标准。甲方出台或修订的与维保业务相关的各种规范、标准、规章制度与业务规定，在通知乙方后即成为本合同的附件，成为本合同不可分割的组成部分，乙方应当予以遵守。

第四条 双方陈述和保证

4.1 甲方陈述和保证

4.1.1甲方根据本合同向乙方提供的全部资料均真实、有效；

4.1.2甲方根据乙方提供服务的质量、数量和结算标准，及时支付合同费用。
4.2 乙方陈述和保证

4.2.1乙方应在充分了解甲方现有环境基础上，根据甲方之指示以专业、熟练并以甲方满意的方式，委派专业、有丰富经验的维保人员为甲方提供本合同项下服务；

4.2.2乙方提供的服务和交付的设备将符合所有适用的专业标准与规定，以及符合本合同附件用户需求书的要求，不会侵犯任何第三方所拥有的权利，否则由乙方承担所有法律责任与风险；

4.2.3乙方保证向甲方提供的与维保事项及维保服务人员相关的全部资料均真实、全面；

4.2.4乙方负责为其所委派的工作人员购买适当的保险，保障因该等人员受伤（包括致命伤害）而产生的索赔和费用。乙方应对所委派人员的健康与安全负责，甲方不承担任何责任和费用；

4.2.5乙方承诺严格规范用工，不得发生任何拖欠第三方合同款、拖欠农民工工资或发生集体聚集、上访、打架等群体事件，否则构成违约，甲方有权视情节严重程度向乙方追究违约责任，并有权扣留未付的合同价款以及不予退还履约保证金；

4.2.6乙方应将其与甲方的服务外包合同关系明确告知乙方工作人员，并使得乙方工作人员知悉其与甲方不存在劳动关系或用工关系。乙方工作人员在工作期间存在包括但不限于患病、发生工伤事故、超时加班、离职等情形时，由乙方根据相关法律法规的规定承担用人单位的全部责任，与甲方无涉。乙方应自行为其工作人员办理社会保险手续（养老保险、医疗保险和失业保险以及缴纳工伤保险等）并承担相应用人单位、用工单位的法律责任；
4.2.7乙方承诺，在本合同服务期限内，乙方及其工作人员均具备开展维保业务所需要的资质、许可及条件。
第五条 合同价款及结算方式

5.1 甲方根据乙方提供服务的质量、数量和结算标准按季度向乙方付款。每季度末，乙方提交付款申请及工作量清单，甲方审核后并按合同约定扣除索赔款项、违约金等，于【30】天内向乙方支付上一季度的结算款，其中固定部分一次性支付至结算款的100%，不固定部分每次支付至结算款的97%，剩余3%作为质保金，待质保期（自项目验收合格之日起算2年）满且无任何质量问题一次性支付。

5.2 合同价款已包括乙方完成本合同规定的各项维保服务及工作内容的全部费用，包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试、材料费、装卸费、运输费、管理费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费）、利润、招标代理费、专家评审费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等、货物送至甲方指定地点前的各项应有费用。除了合同另有约定或者甲方书面同意外，甲方不再另行支付其他任何费用。

5.3 本合同约定的为含税合同价款。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款及综合单价金额不做调整。
5.4 本合同附件一用户需求书中列出的工作内容是本项目的估算工作量，实际工作量以甲方现场实际情况和图纸经双方确认后为准。
5.5 合同价款调整

在合同履行中，甲方有权根据需求对维保服务内容做变更，变更后的合同价款在没有其他约定的情况下，按照以下规则调整：

5.5.1乙方在收到甲方维保服务内容变更要求后的15天内，向甲方提出变更合同价款的申请，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

1）合同中已有适用于变更的项目价格，按合同已有的价格执行；

2）合同中只有与变更的项目相似的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3）合同中没有适用或类似的变更的项目价格，则按合同价款(或按投标报价的价格水平)的确定方式，由乙方进行报价分析，报甲方审核、批准后执行。

5.5.2甲方在收到乙方变更合同价款申请之日起15天内予以确认。若甲方不同意，可提出意见，乙方按照甲方的意见对变更项目价款申请进行修改并重新提出申请。若乙方不同意甲方的意见，按本合同第一部分一般条款第十六条规定处理。

5.5.3非甲方原因导致的项目工作内容增加或者费用成本增高，由乙方负责，甲方不支付任何费用。

5.6 因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。
履约保证

如果乙方可提交履约保函，本条具体约定以本合同第二部分专项条款第四条所载内容为准。

6.1 在本合同签订时，乙方应向甲方提交履约保证金。本项目履约保证金的金额为2.5年合同金额的10%。

6.2 履约保证金由甲方持有，甲方有权在该履约保证金内扣除任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），以及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况扣除保证金，乙方必须在扣款后七个工作日内，补足相等于该扣除款额的履约保证金，以保证合同服务期限内履约保证金的完整。如履约保证金尚不能弥补甲方的损失，甲方有权向乙方另行主张赔偿。

6.3 履约保证金退还 

履约保证金有效期满30日内（服务期满后）本条具体约定以本合同第二部分专项条款第四条所载内容为准。

第七条 甲方的权利和义务

7.1 为确保服务质量和安全生产，甲方有权向乙方安排并下达工作任务，并按本合同约定检查、督促和考核乙方相关工作。若乙方工作质量或安全生产情况不达标，则乙方须向甲方承担违约责任。甲方有权从未付的合同服务费用、履约保证金中扣除约定的违约金或赔偿金。乙方在进场开工前需要根据甲方管理制度办理如下手续：与甲方签订安全协议，并缴纳安全保证金（保证金在施工结束后按照安全协议规定退还），并按照甲方要求办理开工报审手续；施工中如需用水、用电、动火，需按照甲方规定办理施工用水、用电、动火手续。
7.2 为确保维保业务质量及安全生产要求，如甲方认为乙方工作人员存在不称职、损害甲方利益或其他不符合维保业务要求的行为或情形，则甲方有权要求乙方进行人员调整、更换，并且更换人员应当符合合同约定的资质和经验等要求。乙方应采取措施确保前述人员更换不会对乙方向甲方提供本合同项下服务产生不利影响。

7.3 甲方有权对乙方的工具设备、交通工具及其他设施的到位及备用状态进行检查，发现问题或故障有权要求乙方及时整改。

7.4 若乙方不能完成委外维保范围中的工作或已完成的工作不符合本项目质量、时限、数量等要求，甲方有权委托第三方完成该工作，乙方承担所有费用。

7.5 甲方负责按照本合同约定向乙方支付相应的费用。

7.6 甲方应当根据本项目的具体需求对乙方提供必要的协作和工作条件，以合同附件一用户需求书中确定的为准。
7.7 甲方负责召开各类维修协调会，并审批重大、复杂事故处理和维修的方案。

7.8 合同文件中约定的甲方其他权利义务。

第八条 乙方的权利义务

8.1 乙方有权按合同约定获得为完成本项目所必需的甲方提供的协作和工作条件，并有权为了更好、更安全地完成本项目向甲方提出合理化建议。

8.2 乙方应按时、按质、按量、按要求完成甲方交付的各项业务，并依本合同的约定或相关法律法规的规定接受甲方的监督检查和业务指导。

8.3 乙方应负责做好服务现场的安全保护工作，实现安全生产。

8.4 乙方应确保其人员遵守甲方的相关工作制度或规范，遵守服务现场的规章制度。因

乙方人员违反上述制度或规范，导致发生安全事故或者甲方损失的，乙方应予承担全部责任。

8.5 如服务过程中发现非乙方服务范围内甲方设备或系统的损坏或隐患，乙方应积极采取相应预防或应对措施并及时通知甲方进行处理。

8.6 乙方应按甲方要求提供服务实施进度的相关文件及总结报告。

8.7 乙方应在合同履行过程中通过现场交流等方式向甲方人员进行相关培训。

8.8 已完工的工作在未交付甲方之前，乙方要负责现场保护工作，交付之前发生设施损坏或其他损失，乙方应承担修复费用并赔偿损失。

8.9 乙方应按合同相关规定为其提供的故障处理服务和现场支持服务，并承担相应责任。因乙方责任原因给甲方设备造成严重故障以及其他损失的，应由乙方按合同相关规定承担违约责任。

8.10 乙方不得擅自将本项目的全部维保工作转包给第三人，或将本项目工作肢解后以部分分包的名义转包给第三人。如本项目实施需要，经甲方同意，双方可以另行约定分包的范围和具体内容。

8.11 乙方因人员变化、资产变化、资质变化、政策变化等原因可能导致无法继续履行合同时，应及时通知甲方，并采取相应措施，保障维保业务的稳定交接，确保不对维保业务的开展产生不利影响。

8.12 乙方以及乙方委派的所有特殊工种人员、各种班组长以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，供甲方随时核查。如乙方委派的人员资格造假或者不符合本项目要求，甲方有权要求乙方及时更换，乙方应负责复查该不合格人员已完成的工作并向甲方提供检查报告。如乙方拒不更换，则甲方有权解除合同，并不予退还履约保证金。
8.13 乙方如在中标后或者合同履行期间发生被人民法院列为失信被执行人、影响合同履约能力的重大行政处罚等情形，应及时向甲方的履约管理单位、物资部报备。         

8.14 合同文件中约定的乙方其他权利义务。
第九条 违约责任条款
9.1 甲方无正当理由延迟支付合同费用的，每延迟1日，向乙方支付应付2.5年合同价款的0.01%的违约金，但违约金累计不超过应付合同价款的10%。

9.2 乙方在合同文件中明确的项目维保负责人不得擅自变更。乙方实际进场的项目负责人、项目工程师与投标文件约定人员不符，在进场人员资格条件不低于投标文件中所确定的人员资格条件的情况下，乙方应至少提前10天以书面形式通知甲方，经甲方审批同意后，可进行更换。否则项目负责人不符，乙方应按2.5年合同价款的2%向甲方支付违约金；项目工程师不符，每有一位，乙方应按2.5年合同价款的1%向甲方支付违约金。

9.3 乙方委派的本项目负责人应是乙方的员工，乙方应向甲方提交项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目维保负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，项目维保负责人无权履行职责，甲方有权要求更换负责人，由此增加的费用和延误的期限由乙方承担责任。
9.4 乙方维保人员数量不满足合同要求的，按下列计算方式扣除相应费用，直至人员数量满足要求为止：

维保人员缺员扣款=（一年合同总价/合同约定最低人数/365天）×缺员人次

9.5 乙方维保人员持证不满足合同要求的，每缺证一人，乙方应按2000元向甲方支付违约金；缺证超过20%或缺证超过10本或连续三次缺证未整改的，甲方将约谈乙方。如约谈后，乙方拒绝整改或整改不到位的，每缺证一人，乙方应按2.5年合同价款的0.5%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。

9.6 乙方从事特殊工种的维保人员没有按照有关法律法规规定持证上岗作业的，乙方应按照1000元/人次向甲方支付违约金，并按照甲方要求限期整改。从事特殊工种维保人员如连续3次及以上，或5人及以上出现未持证上岗作业的，乙方应按照5000元/人次向甲方支付违约金。同时甲方有权约谈乙方，如约谈后乙方拒绝整或整改不到位的，甲方有权解除合同，并不予退还履约保证金。
9.7 乙方项目负责人、项目工程师根据合同要求需常驻现场，出勤率应保证100%。甲方在各项检查中（含甲方组织的各种相关会议），如发现项目负责人、项目工程师缺席，每次乙方应按照5000元/人向甲方支付违约金。

9.8 项目负责人在甲方处同时间仅能负责一项委外维保项目，如有违反，乙方须立即停止此项目负责人在甲方处的工作，并更换项目负责人，同时乙方应向甲方支付20000元违约金。

9.9 乙方需为常驻维保人员办理地铁卡（外服卡），费用由乙方承担（目前地铁卡费用为每人每年1200元）。乙方人员的外服卡仅限于本人使用，如交于他人使用，乙方应按照1000元/次向甲方支付违约金。乙方如擅自制作甲方标识的相关证件以及持该证件进入车站付费区域或搭乘地铁的，一经发现，应按照5000元/次向甲方支付违约金，并且甲方有权将相关信息或材料移交地铁保护办公室或公安机关作相应处理。
9.10 对于存在的下列行为，除合同另有约定外，乙方应按每人次1000元向甲方支付违约金：

1）乙方委派的人员无法完成项目工作任务以及适应岗位要求，影响本项目正常实施的；

2）未经甲方同意更换委派的项目工作人员的，或者常驻项目工作人员参加本项目范围以外的工作的；

3）不能及时向甲方提供本项目维保作业计划及相应进度统计报表等各类材料，或者提供的各类报表资料不符合甲方要求的。

9.11 对于存在的下列行为，除合同另有约定外，乙方应赔偿甲方损失，并每次应向甲方支付5000元的违约金：

1）乙方不能按照已批准的作业计划完成相应的工作的；

2）乙方工作人员浪费或未按相关规定处置应属于甲方的材料、备件、废料以及多余材料的；

3）非甲方原因发生的相关设备返修导致甲方工作量增加的。

9.12 在履行本合同过程中，因乙方或其相关方人员影响甲方正常工作、办公秩序及声誉的，乙方应每次向甲方支10000元的违约金。由于乙方原因对甲方造成不良影响，除合同另有约定外，导致甲方被集团公司通报批评的，乙方须每次向甲方支付5000元的违约金；被行政主管单位或者媒体公开批评的，乙方应负责消除不良影响，且每次应向甲方支付10000元的违约金。

9.13 如因乙方责任原因导致事故发生，乙方不仅应赔偿给甲方造成的实际损失，而且视情节须对甲方支付相应的违约金：事故造成的经济损失大于10万以上的，乙方须支付5000元/次的违约金；事故造成的经济损失在50万元以上100万元以下的，乙方须支付10000元/次的违约金；事故造成的经济损失在100万元以上500万元以下的，乙方须支付20000元/次的违约金；事故造成的经济损失在500万元以上的，乙方须支付不低于30000元/次的违约金。

9.14 对于乙方人员损坏地铁设施设备等危害地铁运营安全和人身安全的行为，乙方不仅应赔偿甲方的全部损失，还应每次向甲方支付3000元的违约金。

9.15 除合同另有约定外，乙方发生以下违约情形之一的，甲方有权向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。如果乙方拒绝改正或者未在限期内改正，甲方有权解除合同，委托第三方继续完成本项目，同时有权要求乙方限期离场，并向甲方支付合同价款的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方还应予以赔偿：

1) 乙方擅自分包或转包的；

2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；

3）因乙方原因导致设备维保质量不符合合同要求的； 

4）乙方未经批准，擅自将已按照合同约定进场的材料或设备撤离维保现场的；

5）除合同文件另有规定外，乙方在质保期及保修期内违反合同约定，如发生未能在约定期限或合理期限内对维保项目缺陷进行修复或拒绝甲方修复要求等情况的；

6）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.16 除合同文件另有规定外，合同履行过程中，发生下列情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同价款的20%作为违约金，违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方还应予以赔偿：

1）因乙方原因导致甲方重大设备损坏、重大运营故障、系统信息丢失、人员伤亡等事故的；

2）乙方不遵照安全、消防等规定开展工作，造成人员伤亡或者安全、消防等责任事故的；

3）乙方违反信息安全、数据合规义务，给甲方造成重大损失或重大影响的；

4）乙方未按本合同及其附件的要求提供服务经甲方催告未及时整改，发生两次以上的；

5）乙方未按本合同及其附件的时限要求提供服务，每逾期一天乙方应按合同价款的0.05%向甲方支付违约金，累计逾期超过三十日的。

9.17 甲、乙双方一致同意，如果乙方发生本合同约定的违约情形，甲方有权按照本条约定从合同应付款项、履约保证金、质保金中扣除相应的费用金额作为违约金以及乙方应赔偿的损失。
第十条 项目验收与质保

10.1 本合同约定的服务期限届满，乙方完成本合同项下的全部维保工作后，应按合同约定和甲方确定的验收要求，向甲方提供完整的验收资料及验收申请报告。

10.2 甲方按约定进行验收，验收不合格的有权要求乙方限期整改，由此造成的甲方损失由乙方承担和负责。

10.3 质保责任

10.3.1质保范围

质保范围包括乙方承担的合同约定的不固定工作量部分的工作。

10.3.2质保期限

 本项目质保期限具体约定以合同第二部分专项条款第6.1条所载内容为准。

10.3.3质保责任

1）属于质保范围和内容的项目，甲方在质保期内发现本项目中的维保工作有缺陷，可要求乙方立即修复，乙方必须在收到甲方的通知后立即派人员到现场免费修复。如乙方拖延修复，甲方可自行组织修复，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。在质保期内，由于乙方的原因造成的维修费用损失和甲方的损失由乙方承担，且不能抵扣质保金。

2）发生须紧急抢修的事故时，乙方接到甲方通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方作业质量引起的事故，抢修费用由甲方承担（属于合同工作范围的在该合同项下支付）。

3）在质保期限内或者合理使用期限内，因乙方作业质量原因致使维保的设备造成人身伤亡和财产损害的，由乙方承担损害赔偿责任。

10.3.4质保金的预留与返还

除合同文件另有约定外，甲方在支付合同结算款时，不固定工作量部分支付至应结算价款的97%，剩余3%的结算价款由甲方扣留作为质保金。
甲方在质保期限届满后三十天内将质保金返还给乙方。如果乙方有违约行为，根据合同约定应予支付甲方违约金或赔偿损失的，甲方有权从质保金中扣减；扣减的数额不足以支付违约金或赔偿损失的，甲方有权要求乙方另行支付。
第十一条 不可抗力

11.1 本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、火灾、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、疫情等严重威胁安全或健康的情形。
11.2 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

1）受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

2）受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；及不可抗力事件发生时，受阻方立即通知了对方，并在不可抗力事件发生后的七天内提供有关该事件的证明文件和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

3）不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

4)如果不可抗力事件的影响持续达三十日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的变更或终止。如在一方发出协商通知之日起十五个工作日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

第十二条 知识产权

12.1 乙方保证对其在服务过程中提供给甲方的所有备件、替换件、软件、专利（含专有技术，下同）等拥有完全的知识产权或已经权利人许可使用，甲方依据本合同使用乙方提供的上述设施设备、技术成果等不会侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，且甲方有权持续并不受干扰地使用上述成果。

12.2 乙方同意，如有第三方声称甲方或甲方所许可的客户使用乙方提供的前述设施设备、技术成果等侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关生效法律文书或者和解确定的赔偿金额。甲方同意，一旦发生此类诉讼或请求，甲方将及时通知乙方并对乙方处理该诉讼或请求提供合理的帮助，以便乙方获得应有的权利，并在征得乙方书面同意的情况下处理与此相关的应诉、抗辩或进行和解。如乙方不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权应诉或进行和解，其发生的所有诉讼费用包括但不限于交通费、诉讼费、保全费、律师费等均由乙方承担。

12.3 甲方依本合同向乙方提供的所有资料、设备产品及其数据或程序、文档等，其知识产权和/或其它权益全部归甲方所有，乙方应予以保密，且未经甲方事先书面同意，乙方不得为本合同之外的目的自行使用或擅自许可任何第三方使用。

12.4 除合同另有规定外，甲方有权为自身运营的目的对乙方提供的专利、软件、文档、数据模型等进行再开发，再开发成果的知识产权和/或其它权益归甲方所有，乙方有义务配合甲方的上述再开发工作。

12.5 乙方保证其对本合同的履行以及提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和/或其他合法权益。乙方承诺由于其侵权而引起的一切法律责任均由其承担。
12.6 除上述条款外，本合同涉及到一方、或双方的技术专利、专有技术、著作权、版权等知识产权的，签订有关知识产权条款和保密协议，作为本合同的附件。

第十三条 税收
国家及地方政府根据现行税法就本合同项下有关的向甲方征收的一切税费由甲方负担；就本合同项下有关的向乙方征收的一切税费均由乙方负担。

第十四条 保密

14.1 甲、乙任一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。保密期限为合同终止后五年。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。甲方认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

14.2 乙方必须将合同的所有细节作为保密资料对待，除为合同目的所必须，若没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。如果就是否为出于合同之目的而必须刊登和披露有争议时，由甲方决定。

第十五条 廉洁规范

合同各方承诺：在本项目实施中均将严格遵守商业廉洁规范，不得直接、间接或变相向其他方公司及其员工、顾问及其亲朋好友提供任何形式的不正当利益，包括但不限于回扣、佣金、礼金、物品、有价证券、信用卡、购物卡/券、宴请、消费性娱乐活动、旅游活动，不得承诺未来兑现某种利益等形式，并将要求员工履行廉洁义务。任何一方违反廉洁条款都将视为该方根本违约，守约方可以解除本合同，甲方解除本合同的，有权不予退还乙方履约保证金。
第十六条 争议解决方式

因履行合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果发生争议之日起三十（30）天内双方协商不成，任何一方都有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十七条 合同生效、变更与其他

17.1 本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签名（如为授权代表签名，乙方需提交法定代表人授权委托书）并加盖单位公章或合同专用章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方根据法律法规的有关规定，结合本项目实际，经协商一致后，可对本合同及附件进行补充或修改，作为本合同的组成部分。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。

17.3 本合同（包括附件）一式9份，其中正本3份，甲方执1份，乙方执2份；副本6份，甲方执4份，乙方执2份；正本和副本具有同等的法律效力，如有互相矛盾之处，以正本为准。

第十八条 合同附件
附件一：用户需求书

附件二：价格明细表

附件三：项目组成员

附件四：拟投入设备一览表

附件五：乙方技术方案及承诺（或授权书）

附件六：法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件

附件七：履约保证金收据/履约保函复印件

附件八：中标通知书/成交通知书复印件
第二部分  专项条款

第一条 服务事项

1.1 甲方委托乙方对甲方拥有或运营的 含滁宁城际（滁州段）车站风水设备；车辆段、控制中心、主所、分区所风水电设备 提供硬件维修、技术咨询、故障处理、现场支持等维保服务。

1.2 需由乙方提供服务的设备范围见【附件一：用户需求书】。

1.3 乙方提供的具体服务内容见【附件一：用户需求书】。

第二条 服务期限与地点

2.1 服务期限：自甲方通知开工之日起至根据本合同完成维保工作，且经甲方验收合格之日止。
2.2 服务地点或地域范围：1) 10座正线车站（本项目不包含预留站设备及车站动力及照明系统）；

2) 1座车辆段(相官镇北部区域)

3) 1座控制中心（大王郢站附近）；

4) 2座牵引电力主变电所（相官镇附近）、（花博园站园附近）；

5) 2座分区所（林楼站附近）、（滁州高铁站附近）。
第三条 合同价款及支付

3.1 本项目2.5年服务费用总额为人民币（大写）_____元(￥_____元)（含税价），税率为____%。（一年服务费用总额为人民币（大写）_____元(￥_____元)（含税价），税率为____%。其中固定部分      元；不固定部分      元。 ）【具体服务价格和清单详见【附件二价格明细表】。

3.2 价款支付
3.2.1合同价款以银行转账的方式支付。乙方银行账户信息确认如下：

账户名：_____________________                        

开户行：_____________________                                         

账号：_____________________                                                

甲方开票信息确认如下：

单位名称：_____________________                                          

纳税人识别号：___________________                                  

地址、电话：_____________________                                        

开户行、账号：___________________                    
第四条 履约保证

4.1 在本合同签订时，乙方应提交经甲方认可的银行履约保函，保函金额为2.5年合同价款的10%。

4.2 甲方有权在履约保函内提取任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况提取保函金额，乙方必须在该项提取发生之日起七个工作日内，补足至原履约保函金额即         元整，以保证合同履行期间履约保函的完整。如履约保函金额全部提取尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。

4.3 履约保函的有效期 

乙方应承诺提交的履约保函在本合同约定的服务期限内有效，若因变更指令或索赔等原因致使前述日期延后，则乙方应无条件顺延履约保函的有效期。若银行出具的履约保函记载的有效期先于前述日期到期的，乙方应在履约保函到期前无条件到银行顺延履约保函的有效期或按照原保函格式提供新保函，并应在履约保函到期前30日将银行出具的顺延履约保函的正式文书或符合本合同要求的新保函提供给甲方，由此发生的费用包含在合同价款中。
4.4 履约保函的返还

履约保证金有效期满30日内（服务期满后）。

第五条 专项考核条款

	维保责任考核表

	类别
	分类
	序号
	考核内容
	考核扣款金额

	安
全
指
标
	安
全
事
故
	1.1
	作业现场存在违章违纪作业情形或者情节严重导致重大安全隐患的；
	每次1000元至20000元

	
	
	1.2
	作业现场发生火情的或发生火灾的；
	每次2000元至40000元

	
	
	1.3
	投标人作业行为或者投标人人员导致发生治安事件的；
	每次1000元至20000元

	
	
	1.4
	超越指定区域作业；
	每次1000元

	
	
	1.5
	擅自进入正线轨行区（包括折返线、存车线和相关渡线）；
	每次1000元至20000元

	
	
	1.6
	发生对滁宁城际运营安全产生影响的安全事件、事故；
	每次扣款40000元

	
	
	1.7
	未按施工方案的要求落实安全防范措施；
	每次1000元至20000元

	
	安
全
管
理
	2.1
	在投标人单位办公场所或维保区内有烟头；
	500元/个

	
	
	2.2
	消防设备、设施、器材挪作他用或埋、压、圈、占的；
	500元/件次

	
	
	2.3
	消防设备、设施、器材配备、检查、维护保养未落实到人；
	500元/件次

	
	
	2.4
	违反规定储存、运输、使用易燃化学物品、违禁物品等；
	5000元/件次

	
	
	2.5
	违规用电或违反规定使用电器设备设施；
	500元/件次

	
	
	2.6
	物品存放不规范，影响站容站貌及通道、出入口；
	500元/件次

	
	
	2.7
	投标人维护的设备设施丢失的；
	5000元/件次

	
	
	2.8
	违规使用设置在公共场所的自动化设备、无障碍设施、安全门设备、电梯等设备设施；
	200元/件次

	
	
	2.9
	允许非工作人员进入机房的；
	200元/件次

	
	
	2.10
	投标人人员进入机房未按规定登记的；
	200元/件次

	
	
	2.11
	未按规定请销点；
	1000元/次

	
	
	2.12
	未按规定采取必要的防护措施或穿戴防护用品；
	500元/件次

	
	
	2.13
	未按规定申请动火令而进行动火作业；
	5000元/次

	
	应
急
抢
险
	3.1
	汛期防汛重点部位设备、设施、物资备品不符合要求；
	200元/件次

	
	
	3.2
	应急抢险救援人员未能及时赶赴现场；
	500元/件次

	
	
	3.3
	未依照预案及时采取有效措施，造成招标人财产损失扩大；
	10000元/件次

	
	
	3.4
	在救援工作中，延误抢险救援工作5-10分钟；
	500元/件次

	
	
	3.5
	在救援工作中，延误抢险救援工作10-15分钟；
	1000元/件次

	
	
	3.6
	在救援工作中，延误抢险救援工作15分钟以上；
	2000元/件次

	运
营
生
产
指
标
	维
修
作
业
	4.1
	未能保质保量按时完成临时任务；
	500元/件次

	
	
	4.2
	与招标人协调配合工作不到位；
	500元/件次

	
	
	4.3
	未按要求填写维修相关台账的；
	200元/件次

	
	
	4.4
	设备档案验收工作中未履行相关职责，影响招标人档案接收工作的；
	1000元/件次

	
	
	4.5
	未经招标人许可，擅自挪用公司相关资产从事与委外事项无关的其他工作的；
	5000元/件次

	
	
	4.6
	设备实物验收工作中未履行相关职责，造成招标人资产账实不符或存在质量缺陷的；
	1000元/件次

	
	
	4.7
	接到设备抢修通知后，未在30分钟内赶到现场进行故障处理的；
	500元/件次

	
	
	4.8
	机电设备故障未在规定时间以内修复；
	200元/件次

	
	
	4.9
	维修、计数、施工作业不符合标准的；
	200元/件次

	
	
	4.10
	应急电源突发故障，未及时发现并修复的；
	200元/件次

	
	
	4.11
	未修复的设备故障，投标人未及时采取临时补救措施，未进行盯守的；
	200元/件次

	
	
	4.12
	设备房或设备清洁不到位；
	200元/处

	
	
	4.13
	各类机柜门、检查孔盖未按规定锁闭或设施固定不牢；
	200元/件次

	
	
	4.14
	对于设备故障未及时查出故障原因的；
	200元/件次

	
	
	4.15
	招标人在各项检查中发现投标人未按合同技术需求书要求进行维保或维保质量不达标；
	200元/件次

	
	
	4.16
	投标人维保质量原因造成整组设备故障事件；
	1000元/件次

	
	
	4.17
	因投标人责任导致行车延误的；
	延误2分钟以内的每次2000元；
延误2-5分钟的，每次5000元；
延误5-8分钟以上的，每次10000元；
延误8分钟以上的，每次20000元

	
	
	4.18
	因投标人责任造成列车下线、清客的；
	每次50000元

	
	设
施
运
行
	5.1
	机电设备设施、房间未按要求清扫擦拭，表面积尘、不洁净的；
	200元/件次

	
	
	5.2
	未按要求进行计量器具检测及记录；
	200元/件次

	
	
	5.3
	未能按招标人规定实施立项工作或申报立项不具可行性的；
	1000元/件次

	
	
	5.4
	投标人未能及时提供本合同规定由投标人提供的材料，对设备造成影响的，招标人视情节处以相应考核；
	逾期1-3天的，每次100-500元；逾期3-10天的，每次500-1000元；逾期10天以上的，每次1000-2000元

	服
务
质
量
	负
面
效
应
事
件
	6.1
	因投标人工作失当导致招标人受到投诉的；
	招标人视情节考核500-2000元/次

	
	
	6.2
	因投标人行为造成招标人受到媒体批评的；
	招标人视情节考核5000-10000元/次

	
	
	6.3
	未能兑现服务承诺；
	每次200元

	
	管
理
标
准
	7.1
	投标人项目负责人、项目工程师必须常驻现场，出勤率保证100%，招标人在各项检查中（含招标人组织的各种相关会议、活动及工作），发现项目负责人、项目工程师缺席的；
	5000元/人次

	
	
	7.2
	投标人从事特殊工种的维保人员未按规定持证上岗的；
	1000元/人次

	
	
	7.3
	投标人从事特殊工种维保人员如连续3次及以上，或5人及以上出现未持证上岗的
	5000元/人次

	
	
	7.4
	各种文件、信息、报表等传递不及时、不准确、不落实；
	200元/件次

	
	
	7.5
	因投标人责任造成联络机制中断；
	200元/件次

	
	
	7.6
	维修计表、施工计划不兑现的；
	500元/件次

	
	
	7.7
	申报计划前未按公司规定予以协调的；
	500元/件次

	
	
	7.8
	工作期间未按规范着装的；
	200元/人次

	
	
	7.9
	接报修后，维修人员推诿、拖延、态度恶劣；
	200元/件次

	
	
	7.10
	投标人所辖房间未达到门前三包标准；
	50元/件次

	
	生
产
标
准
	8.1
	投标人未通过招标人组织的各类培训及考试的；
	200元/人次

	
	
	8.2
	因投标人原因，造成乘客投诉，且情况属实的；
	500元/件次

	
	
	8.3
	招标人检查发现的问题，24小时内未进行整改的；
	200元/件次

	
	
	8.4
	未配合招标人进行相关培训的；
	200元/件次

	
	
	8.5
	投标人执行的相关标准规范文件变更时未通知招标人的；
	200元/件次

	
	
	8.6
	违反本合同（包含本合同所引用的标准、规范及附件）中的相关事项未造成影响的；
	200元/件次

	
	
	8.7
	参与投标人所辖设备设施维修、维护、施工、值守、保驾等相关工作的人员违反招标人规章制度的。
	200元/件次


第六条 质量保证
6.1 质保期限：自项目验收合格之日起算2年。
第七条 通知

7.1 任何与本合同有关的通知应以书面形式做出，由本合同一方以专人递送、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。

各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：

甲方： 

地址：_____________________

电话：_____________________

收件人：_____________________

联系人：_____________________

乙方：

地址：_____________________

电话：_____________________

收件人：____________________

联系人：__________________

7.2 一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后三日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。变更方未及时通知，对方按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。 

7.3 本条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响，始终有效。

第八条 乙方项目负责人

乙方向甲方派驻项目负责人，姓名：         ，联系电话：         。乙方的项目负责人系代表乙方行使对乙方员工的管理权，按照甲方要求，完成甲方的业务指令。

（此页无正文，为合同签署页）

第七章  投标文件格式
一、资信证明格式文件
资信证明文件

（投标文件一）

        项目

投标人：                              （签章）
法定代表人：                              （签章）

        年        月        日

目   录
（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；
（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；
（5）企业资质证书；

（6）企业安全生产许可证；

（7）招标文件中要求的资信评审的支持资料；

（8）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。（如有）

（1）法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年       月        日

经营期限：                                 

姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （签章）

                                               年     月     日  
2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。                                   

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

                                    投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：         （签章）

                                     联系方式：

委托代理人（身份证号码）：      

                         联系方式：

                                                 年    月    日
（2）诚信投标承诺书

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人或拟派项目经理（负责人）没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-10项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-8项情形）

七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

 

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：           法定代表人（签字或签章）：

日期：        年         月         日
或  公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）
符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。
（3）服务承诺书
致：          （招标人）     ：
本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件和用户需求书所有要求完全响应，若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济及工期责任。
特此声明。
 
                                    法定代表人：          （签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （签章）    
日    期：                      
二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

        项目

项目编号      
      年    月    日

目   录

（1）项目组织架构；
（2）维保技术方案；

（3）维保施工组织方案；
（4）应急管理措施；
（5）安全文明施工组织措施；
（6）员工教育培训；
（7）服务承诺；

（8）项目部建设；

（9）合理化建议。

注：本项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。
三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

        项目

投标人：                              （签章）
法定代表人：                             （签章）

        年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（以此投标函为准，格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；
（5）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）开标一览表

	项目名称
	         

	项目编号
	

	投标人名称
	

	总投标价\服务期
	2.5年投标总价  (大写) ：                        
(小写) ： 
一年投标报价  (大写) ：                        
(小写) ：

其中（1）一年固定部分 (大写) ：                        
(小写) ：

（2）一年不固定部分 (大写) ：                        
(小写) ：
服务期：                。


法定代表人（签章）：         投标人（签章）：

                                       日  期：      年     月      日

（2）投  标  函

致：       (招标人)        

1.根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位） 人民币           元的2.5年投标总报价承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标，我方保证按照招标人要求完成本项目的服务。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤销投标书，或在招标文件规定时间内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权不予退还投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

 8、                           （其他补充说明）。
投标人：                             （签章）   

法定代表人：                         （签章）
单位地址：                                       
邮政编码：            联系人手机号码：        传真：       

日期：           年        月        日
(投标函以本投标函为准，系统中原投标函不作要求）
（3）分项报价清单

	投标报价汇总表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	投标报价(元）
	备注

	一
	固定部分
	日常巡检（含保洁）
	年
	1
	
	

	
	
	计划检修
	
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	
	
	
	

	
	
	食堂灭火系统设备
	
	
	
	

	
	
	冷水机组保养
	
	
	
	

	
	
	风管清洗
	
	
	
	

	
	
	特种设备检测
	
	
	
	

	
	
	水质检测
	
	
	
	

	
	
	污水等管道清掏、垃圾清运
	
	
	
	

	
	
	台账及作业表单印刷制作
	
	
	
	

	
	
	培训及考证
	
	
	
	

	
	
	检修辅材配备
	
	
	
	

	
	
	非固定工作量
	
	
	
	

	
	
	项目建设
	
	
	
	

	二
	不固定部分
	年
	1
	
	

	三
	合计（一年期）：大写：                     ；小写：               元/年；（含税报价）

	四
	总计（2.5年期）：大写：                     ；小写：              元。（含税报价）


一、固定部分报价明细表

货币单位（人民币 元）
	序号
	地点
	项目名称
	单位
	数量
	含增值税单价（一年）
	含增值税合价（一年）
	备注

	1
	滁州高铁站
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	2
	花博园站
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	3
	琅琊山站
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	含花博园至琅琊山区间设备

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	4
	滁州政务中心站
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	含琅琊山至苏滁商务中心区间设备

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	5
	苏处商务中心站
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	6
	大王郢站
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	7
	林楼站
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	8
	十二里半站
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	 9
	汊河新城站
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	10
	汊河站
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	11
	丰乐主所
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	12
	相官主所
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	13
	高铁站分区所
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	14
	林楼分区所
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	15
	控制中心
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	16
	车辆段
	日常巡检（含保洁）
	站
	1
	
	
	

	
	
	计划检修
	站
	1
	
	
	

	
	
	临修（抢修）与故障处理
	站
	1
	
	
	

	
	
	值班保障（含配合作业）
	站
	1
	
	
	

	17
	其他
	食堂灭火系统设备
	套
	2
	
	
	

	
	
	冷水机组保养
	套
	8
	
	
	

	
	
	风管清洗
	站
	2
	
	
	

	
	
	特种设备检测
	项
	1
	
	
	

	
	
	水质检测
	站点
	14
	
	
	

	
	
	污水等管道清掏、垃圾清运
	站点
	14
	
	
	

	
	
	台账及作业表单印刷制作
	项
	1
	
	
	

	
	
	培训及考证
	项
	1
	
	
	

	
	
	检修辅材配备
	项
	1
	
	
	

	
	
	非固定工作量
	项
	1
	
	
	

	
	
	项目建设
	项
	1
	
	
	

	小计（一年期）：            元/年（含增值税）

	合计总价（2.5年期）：            元（含增值税）


注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。

2.固定部分投标报价采用固定总价，投标报价包括完成本项目用户需求书要求的各项维保服务及工作内容的一切费用：包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试、材料费、装卸费、运输费、管理费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费）、利润、招标代理费、专家评审费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等、货物送至招标人指定地点前的各项应有费用。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。

3.招标人对本项目固定部分设置最高限价，投标报价不得高于最高限价，否则，将作为无效投标处理。

二、不固定部分报价明细表

货币单位:（人民币 元）

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	综合单价

最高限价

/元
	投标报价综合单价/元
	合价/元
	备注

	1
	室外消火栓、水泵接合器安装
	/
	个
	5
	1590.00 
	
	
	

	2
	护栏
	按DN50镀锌钢管长度计
	米
	40
	84.80 
	
	
	

	3
	阀门安装（含配件）
	DN80及DN80以下
	个
	20
	159.00 
	
	
	

	4
	阀门安装（含配件）
	DN80以上及DN150以下（含DN150）
	个
	2
	1590.00 
	
	
	

	5
	室外管道安装（明装、含管配件及保温）
	DN50及以下，包含给水排水,材质按要求
	米
	20
	212.00 
	
	
	

	6
	室外管道安装（明装、含管配件及保温）
	DN50以上及DN150以下（含DN150），包含给水排水,材质按要求
	米
	10
	424.00 
	
	
	

	7
	室外管道安装（埋地部分、含管配件）
	DN100及以下，包含给水排水，材质按要求，开挖、回填、地面恢复
	米
	10
	424.00 
	
	
	

	8
	室外管道安装（埋地部分、含管配件）
	DN100以上及DN200以下（含DN200），包含给水排水，材质按要求，开挖、回填、地面恢复
	米
	10
	848.00 
	
	
	

	9
	室外管道安装（埋地部分、含管配件）
	DN200及以上，包含给水排水，材质按要求，开挖、回填、地面恢复
	米
	5
	1590.00 
	
	
	

	10
	室内管道安装（明装或吊顶内、含管配件）
	DN50以上及DN150以下（含DN150），包含给水排水，材质按要求
	米
	20
	212.00 
	
	
	

	11
	室内管道安装（明装或吊顶内、含管配件）
	DN50及DN50以下，包含给水排水，材质按要求
	米
	15
	127.00 
	
	
	

	12
	室内暗埋管道安装
	DN50及DN50以下，包含给水排水，材质按要求，开挖、回填、地面恢复
	米
	10
	212.00 
	
	
	

	13
	室内暗埋管道安装
	DN50以上及DN1150以下（含DN150），包含给水排水，材质按要求，开挖、回填、地面恢复
	米
	10
	318.00 
	
	
	

	14
	墙面、地面拆破和面砖铺设
	规格同现场
	平方米
	10
	318.00 
	
	
	

	15
	室外水泵接合器井、水表井、阀门井、排水检查井制作安装
	按标准图集（规格同现场）
	个
	2
	5300.00 
	
	
	

	16
	室外水泵接合器井、水表井、阀门井、排水检查井井盖（含井盖座）制作安装
	按现场实际尺寸
	个
	5
	3180.00 
	
	
	

	17
	室外雨、污水排水管道的机械疏通
	维保设备范围以外（含设备的租赁、运输等）
	米
	10
	530.00 
	
	
	

	18
	铜芯电缆敷设
	25mm²以上；35mm²（含）以下
	米
	20
	159.00 
	
	
	

	19
	铜芯电缆敷设
	10mm²以上；25mm²（含）以下
	米
	20
	106.00 
	
	
	

	20
	铜芯电缆敷设
	10mm²及以下
	米
	50
	42.40 
	
	
	

	21
	配电箱箱体安装
	金属材质，配套电器元件，400*200*600mm(长*宽*高)及以下
	个
	2
	848.00 
	
	
	

	22
	管内穿线及配套线管敷设
	6mm²以上10mm²以下
	米
	50
	42.40 
	
	
	

	23
	管内穿线及配套线管敷设
	6mm²以下
	米
	50
	21.20 
	
	
	

	24
	单相插座明装
	16A以下
	套
	20
	53.00 
	
	
	

	25
	三相插座明装
	4孔,5孔
	套
	10
	84.80 
	
	
	

	26
	面板开关明装
	3联以下
	套
	20
	53.00 
	
	
	

	27
	成套灯具安装
	LED灯、荧光灯等
	套
	10
	381.60 
	
	
	

	28
	打孔
	/
	个
	5
	212.00 
	
	
	

	29
	桥架盖板安装
	白铁皮（厚度不低于0.5mm）
	平方米
	5
	212.00 
	
	
	

	30
	挡鼠板安装
	含卡槽
	平方米
	5
	159.00 
	
	
	

	31
	各类水池入孔、检修孔盖板制作安装
	按标准图集
	平方米
	5
	318.00 
	
	
	

	32
	零星钢构件制作安装
	/
	吨
	0.5
	19080.00 
	
	
	

	33
	板式离心玻璃棉及安装
	A级、厚度δ≥3cm
	平方米
	20
	307.40 
	
	
	

	34
	管式离心玻璃棉及安装
	A级、厚度δ≥3cm
	米
	100
	137.80 
	
	
	

	35
	板式橡塑及安装
	B1级、厚度δ≥2cm
	平方米
	20
	371.00 
	
	
	

	36
	管式橡塑及安装
	B1级，厚度δ≥2cm
	米
	100
	159.00 
	
	
	

	37
	金属风管制作安装
	钢板厚度0.75mm
	平方米
	20
	530.00 
	
	
	

	38
	风管铠装
	镀锌铁皮或薄铝板防护，厚度不得低于1mm，支架选用镀锌钢板
	平方米
	5
	636.00 
	
	
	

	39
	单体风阀安装（含配件）
	/
	个
	2
	1804.00 
	
	
	

	40
	正压式呼吸机补气
	/
	次
	4
	530.00 
	
	
	

	41
	道闸栅栏杆
	现场配套使用
	套
	2
	850.00 
	
	
	

	42
	伸缩门栅栏杆
	现场配套使用
	套
	5
	850.00 
	
	
	

	43
	出入口卷帘门电机
	现场配套使用（含控制器）
	套
	2
	1060.00 
	
	
	

	44
	电动挡烟垂壁、防火卷帘门电机
	现场配套使用（含控制器）
	套
	2
	848.00 
	
	
	

	45
	伸缩门、电动库门电机
	现场配套使用（含控制器及组件）
	套
	2
	2120.00 
	
	
	

	小计（一年期）：            元/年（含增值税）

	合计总价（2.5年期）：            元（含增值税）


注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。

2.不固定部分投标报价采用综合单价法，综合单价包括完成本项目用户需求书要求的各项维保服务及工作内容的一切费用：包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试、材料费、装卸费、运输费、管理费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费）、利润、招标代理费、专家评审费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等、货物送至招标人指定地点前的各项应有费用。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。
3.上表内数量为投标报价的指导数量，非实际发生数量，实际发生以现场发生且招标人核准数量为准，含所有材料，品牌不限，安装前需提供产品合格证，且招标人确认材料质量，洁具、开关插座等应与安装区域内同类设备颜色、款式保持一致。

4.招标人对本项目不固定部分分别设置最高限价和综合单价最高限价，投标报价和综合单价投标报价均不得高于各最高限价，否则，将作为无效投标处理。

投标人名称（签章）：                                
法定代表人 (签章)：                          
日    期：        年      月      日

附件1 关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知
一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2 “信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为
（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的； 

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； 

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的； 

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的； 

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的； 

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的； 

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的； 

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的； 

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的； 

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的； 

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的； 

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的； 

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的； 

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的； 

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的； 

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的； 

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的； 

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的； 

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）
五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）
六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（一）三万元以上罚款

（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；

（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。
第八章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
	我单位对滁州轨道运营风水电委外维保项目（2025年-2027年）的招标文件进行确认。
招标单位：滁州市轨道交通运营有限公司

联系人：杭祥婷
联系电话：0550-3352129 

 （单位盖章）
2025年4月

	招标代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司
联系人：胡国庆
联系电话： 0550-3519517   18005500950    

                                          （单位盖章）
2025年4月 


乙方：（盖章）











地址：





法人（或授权）代表：


（签名）








日期:      年   月   日











甲方：


（盖章）





地址：





法人（或授权）代表：


（签名）





日期:      年   月   日
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